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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél, Békés Megyei Onkormdnyzat (székhelye: 5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2. adészama: 15342005—2-04 bankszamla szama: OTP Bank Nyrt. 11733003-
15342005-00000000 KSH szama: 15342005-7511-321-04 képviseli: Sziklai Zoltdn
osztalyvezetd), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol,

COOL Airconditional Kft. (székhelye: 5540 Szarvas, Udiil stny. 42- adészama: 13600350-
2-04, cégjegyzek szama04-09-006857 szamlavezetd neve: CIB Bank Zrt. bankszamla szdma:
10700165-255875006-51100005 képviseli: Medgyesi Tamas tigyvezetd)

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott, az alulirott helyen és napon az aldbbiak
szerint:

A Megrendelé kozbeszerzési eljarast folytatott le a szerzddés targyaban meghatdrozott
tevékenységre. A kizbeszerzés nyertese a Vallalkozo és a felek a szerzddést erre tekintettel
kotik.

Szerzddés targya:

1) Villalkozasi szerzddés a Farkas Gyula Koézoktatasi Intézmény Békési faipari
tanmiihely fiitéskorszeriisitése megiijulé energiaforrassal kivitelezésére.

2) Teljesités helye: 5630 Békés, Szarvasi 0t 44.. (Hrsz.: 3902/4)

3) A szerz6dés alapjan a Vallalkozonak a kozbeszerzési ajanlata alapjan a kivitelezés
sordn az alabbiakat kell megvaldsitani:

Geotermikus hészivattyus rendszer

e 10 db 100 m mélységl, egymastol 6 m tavolsagban 1évé, 145 mm atmérdjii
furatok készitése béléscsovezés nélkiil, két par 32 mm atmér6jti SDR 11
minéségli KPE cs6hurok furatba helyezésével és tomitéanyag furatba
torténd nyomasaval.

e A rendszer elemei: geotermikus hdszivattyd kozepes és magas
hémérsékletszintre tervezett kompresszorral szerelve, vertikalis f6ld
kollektorok, NIBE vezérléegység,

o Kiegészitd elemek: puffer tartaly, melegviz tartdly, cirkulacios szivattyik,
vezerlés

Bels6 flitési rendszer és hoszivattyus hékoézpont

e 1 db NIBE F1330 60 kW tipusu hoszivattyi + VST 20 valtoszelep

¢ 1 db GRUNDFOS UPS 50-60 keringtetd szivatty,

o 25 l-es zart tAgulasi tartaly,

e Futési puffer tartdly NIBE UKV 500, HMYV tartaly NIBE VPA 200/70Cu
tipusti szolar tarolo,

e Tagulasi tartalyhoz hdméré és nyomasmérd

e Helységenkénti szabalyozas EBERLE tipusu termosztattal



4)

5)

e Fan-coil-os flit6 rendszer részei: ag €s gerincvezetékek, SABIANA CML-
CH 5.4-2T, illetve CML-CH 7.4-2T tipusi mennyezetre szerelhetd fan-
coilok.

A kivitelezést a Szolnoki Banyakapitanysag engedélye €s az elkésziilt kiviteli tervek
alapjan kell elvégezni, a miiszaki leiras, az drazatlan koltségvetés és az ajanlattételi
dokumentacid, valamint a Vallalkozo ajanlata alapjan.

A szerzddés elvalaszthatatlan része a kdzbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentacié és a Vallalkozé ajanlata. A Megrendeld a
jogerds €pitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentaciot a kozbeszerzési eljaras
soran a Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta, a Vallalkozé azokat megvizsgalta, azt
teljesnek €s kivitelezésre alkalmasnak talalta.

A Vallalkozo kételezettségei

1y

2)

3)

4)

3)

6)

Vallalkozo6 kotelezi magit, hogy a szerzédésben meghatarozott épitési munkdkat az
atvett tervdokumentécid és jogerSs Epitési engedély, az ajanlattételi szakaszban a
Megrendelo altal adott kiegészitd tajékoztatasok és a Vallalkozé, mint nyertes
ajanlattevl ajanlata alapjan teljes koriien megvalositja, biztosit valamennyi anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az Epitési beruhazas
megvaldsitasdhoz, lizembe helyezéséhez, lizemszerii miikddéséhez.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkat miik6d6 intézményben kell
végezni, az abban folyd munka akadalyozasa nélkiil és lehetoség szerinti legkisebb
mértékil zavarasaval. Ennek érdekében az intézmény vezetdjét a tervezett munkak
menetérol folyamatosan tajékoztatnia kell s a sziikségnek megfelelen egyeztetni.

A szerz6dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkét €s koltséget, amely az
épitési beruhdzds komplett, miikoddképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvalositasdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie
minden olyan épitészeti, gépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez
szitkséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, melyek sziikségesek a
vonatkozo jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és
az azokban eldirt feltételek alkalmazasidhoz.

A Vallalkozé alvéllalkozokat csak a kézbeszerzési ajanlata szerint vehet igénybe és
tevékenységiikért 0igy felel mintha maga teljesitett volna. Alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil nem kévetkezett
volna be.

Vallalkozo kotelezettsége a szerzodés targyat a vonatkozd jogszabalyok, hatésagi
eldirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas allapotban, I. osztaly(h mindségben, a teljesitési
hatariddkre elkésziteni.

Vallalkozé kételes a beépitendé anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozik,
gépek L. osztalyl mindségét tanusité, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes



rendeletben foglaltaknak megfelelé igazolasokat a felhasznalas, illetbleg a beépités
el6tt bemutatni.

7) A Villalkozo koteles a beépitésre tervezett burkoldanyagok és berendezési targyak
mintakollekcigjat, valamint a feliiletképzések szinmintait a Megrendelének el6zetesen
bemutatni. Csak olyan burkoléanyag, illetve berendezési targy épithetd be, amivel a
Megrendel6 egyetértett.

8) Vallalkozo koteles gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasdhoz, behozataldhoz —sziikséges
engedélyek, tantsitvanyok beszerzésérol, esetleges honositasardl. Biztositani kell
tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartdsi leirasat.

9) Villalkozo koteles elvégezni a szerz6déskotés alapjat képez6 ajanlattételi, kivitelezési
tervdokumentacidban kimutathatéan szerepls, de a szerzddéses arban, vallalkozoi
dijban figyelembe nem vett tételeket, tételes koltségvetésbdl hidnyzé munkakat, azaz a
tobbletmunkakat, kivéve a Megrendelé 4ltal sajat kivitelezésben elvégzendd
munkakat. Vallalkozo koteles elvégezni tovabba a szerz6dés alapjat képezod
tervdokumentécioban nem szerepld, kiilon megrendelt munkatételeket, miiszakilag
sziikkséges munkakat is, amelyek nélkil a létesitmény rendeltetésszerien nem
hasznilhaté, azaz a pdétmunkakat. A vallalkozdi dijon felill csak a pdtmunka
ellenértéke szamolhato el.

10) Az €pitési naploban koteles haladéktalanul kozolni a Vallalkozé a Megrendelével a
potmunka miiszaki sziikségességét.

11) A pétmunkat a miszaki ellendr javaslatira, a tervezd jévahagyasaval a Megrendeld
rendeli el. A felmeriil6é potmunkékat tételesen kell megadni olyan formaban, hogy az
alapjan a Megrendel6 az ilyen jellegli munkakkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével
és elszamolasdval kapcsolatos dontését a munkédk befejezéséig terjed6 id6szakban
meghozhassa.

12) Vallalkozo6 koteles a munkat a részvételi jelentkezésében megjelslt, 244/2006.(XI1.5.)
Korm. rendelet szerinti felelds miiszaki vezetd iranyitasa mellett végezni.

13) A Vallalkozo feladata kiilongsen:

¢ a munka megkezdésekor a Megrendel6t6l a munkateriilet atvétele, az épitési
naplé jogszabalyi eldirdsoknak megfelelé megnyitasa, vezetése;

e a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6 tabla elhelyezése;

o a munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban
meghatirozottak szerint;

e a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok, szemét
— engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténé — rendszeres elszéllitisa és a
hatosagi eldirasoknak megfelelé lerakohelyen torténd lerakdsa, annak
dokumentalésa;
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e az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritisi feladatok elvégzése;a
kivitelezés befejezésével a szikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési
jegyzokonyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek megfeleléségét
igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa;

e a munkak befejezésekor a munkateriiletr6l vald levonulds, a munkateriilet
eredeti allapotnak megfelelé helyreallitasa, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetden Megrendeldnek t6rténd atadasa.

14) A munkateriilet 4tad4sanak tervezett idopontja: 2010. januar 4.

15) Megrendelé a munkateriiletet a kozos helyszini bejaras alkalméaval megismert
allapotban bocsatja a Vallalkozd rendelkezésére. A Vallalkozé vallalja, hogy a
kivitelezési munkakat a munkateriilet atadasat koévetéen azonnal megkezdi és
biztositja az titemtervben meghatarozott munkak elvégzéséhez sziikséges Iétszam,
eszkOz, anyag rendelkezésre allasat. A munkateriilet 4tadasat kovetden a Vallalkozo
folyamatosan gondoskodik arrél, hogy az épitési teriileten mindenkor betartasra
keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiild tiiz-, baleset-, vagyon- és
munkavédelemi elirasok. A munkateriilet sziikség szerinti elkeritésérol, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésér6l a Vallalkozo kéoteles gondoskodni.

16) A Vallalkozo koteles beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt az illetékes hatosagoktol, szervektol, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek
szilkkségesek a jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez. Ha
kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozo
koteles beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

17) A Megrendelé az épitési teriilet folyamatos viz- és elektromos aram ellatasdhoz
szikséges feltételeket biztositja, a kozmiidijakat — kiilén mérdk beépitésével, vagy a
meglévo mérdk kozos leolvasasaval — a Vallalkozo fizeti.

A Megrendel6 kotelezettségei:

1) Megrendel6 koteles a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott munka megkezdésekor
a munkateriiletet alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2) A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendr a munkak teljes folyamataban
eldsegiti ¢és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi el6irasok, szabvanyok,
szerzodések betartasat.

3) A Megrendeld helyszini képviseljeként az épitési miiszaki ellendr feladata:

o akivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése, szakszerliségének
cllenorzése;

e az ¢pitési naplo ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzdkonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

e a hibak, hidnyossdgok, eltérések feltiintetése az épitési napléban;a miszaki,
illetve a gazdasagossagi sziikségességbdl indokolt valtoztatasokkal kapesolatos

javaslatok megtétele a Megrendeld részére;
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4)

5)

6)

e a munkdk eltakardsa eldtt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése; a
munkateriilet, illetve a miiszaki 4tadds-atvételi eljarasokban valé részvétel;a
technoldgiaval dsszefliggd biztonsagi elbirasok betartdasanak ellendrzése;

e a beépitett anyagok, késztermékek é€s berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének  ellendrzése;a miiszaki ellendri  feladatok  elvégzésének
dokumentaldsa az épitési napléban;miiszaki kérdésekben a Megrendeld
dontéseinek elokészitése, javaslattétel;

e pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése, teljesitésigazolas.
Az épitési miiszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi,
hogy a kivitelezés a szerzddésnek megfelelGen torténik-e.

A miiszaki ellendr igényelheti a beépités el6tt a felhasznaldsra keriild anyag
mennyiségének megallapitasat, a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések
mindségi tanlsitvanyanak bemutatasat.

Ha egy anyag, vagy munka barmely része az ellenérzés alapjan nem megfelelo, a
Véllalkoz6 az anyagot, vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani, vagy kicserélni.

Ellenérzés, utasitas, tajékoztatas

1)

2)

D

2)

A Villalkozo a kivitelezésr6l — allandéan a helyszinen tartott — €pitési naplot vezet.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast
az épitési naploban kotelesek egymassal k6z6lni. Ezen kiviil minden egyéb, a teljesités
idejét vagy minOségét érinté tajékoztatist mindegyik félnek a masik fél székhelyére
kell megkiildeni.

A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkék késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, err6l a Vallalkozo6 koteles
a Megrendel6t értesiteni, annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idon at lehetséges, a
Megrendel6t legaldbb 3 munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka
elkésziilése mikorra varhato és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendeld az ellenérzést az eltakards eltt nem végzi el, feltdrast csak akkor
kovetelhet, ha az ezzel jar6 osszes tébbletkoltség kifizetését vallalja.

A Megrendeld a Vallalkozot az anyagfelhasznalas €s a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoz6 az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem terjed ki. Amennyiben a Megrendelé okszeriitlen utasitist
ad, erre Ot a Vallalkozo koteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadéasanak
kovetkezményei a Megrendel6t terhelik.

A Villalkozé az olyan utasitast, amely tervmodositast igényel, és a kivitelezésben
potmunkaval ¢és tobbletkoltséggel jar, csak akkor koteles elfogadni, ha ezek
valamennyi koéltségét, tovabba a modositas miatt sziikséges engedélyek megszerzését
a Megrendeld vallalja.



3)

4)

5)

6)

A Felek kolcsonosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités mindségét érinti, eredményességét, vagy kelld idbre vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

A Megrendeld miiszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozo helyszini épitésvezet6jével kozolheti. Az épitési miiszaki
ellen6r hiba, hidnyossag megallapitasarol, a szerzddés szerinti teljesitést befolyasolo
minden koriilményrél koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve az épitésvezetd személyében
bekovetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén helyettesitésiikrol
gondoskodni.

Vallalkozd koteles a Megrendelé és az altala megbizott épitési miszaki ellenér
szamara az ellendrzést lehetévé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast
megadni.

Teljesitési hatarido, teljesités

1)

2)

3)

4)

5)

A Villalkozo a jelen szerz4dés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd
jogszabalyi el6irasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és az iitemezés
szerint a munkat végezni.

A teljesités hatarideje
A proébaiizem kezdete: 2010. marcius 22.
A teljesitési hataridé: 2010. aprilis 22.

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzddésben meghatdrozott idépontot megelézoen is
teljesiteni.

A munka befejezésér6l, az atadas (probaiizem) kezdetér6l Vallalkozd értesiti a
Megrendelot. A Megrendelo akkor is koteles az atadas-atvétel id6épontjat kit{izni és az
atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridéd
elott fejezte be. A miszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerz6désben meghatarozott
munkak I. osztalyt, maradéktalan teljesitése.

Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljarast megeldézden koteles atadni a
Megrendeldnek az alabbi dokumentumokat:

e az épitési naplo 1 példanyat;

e 2 példany megvaldsulasi dokumentaciot;

e mindsitett mérési jegyzokonyvet; belizemelési jegyzOkonyvet (fiités);

o a beépitett anyagok I. osztalyl mindségét tantsito, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-

KvVM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelel6 igazolasokat.

A megvalosuldsi tervdokumentacionak tartalmaznia kell az épitészeti, elektromos és
gépészeti rendszerek terveit, mérési jegyzokonyveit, mibizonylatait, nyomasproba
jegyzOkonyveit, probailizem jegyzOkonyveit, kezelési €s karbantartasi utasitast,
garancia €és mindségi bizonylatokat, megfelelé vizmintat, felel6s miszaki vezet6i
nyilatkozatokat, kivitelezdi nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot,
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kozmli nyilatkozatokat, hulladék elszamolasi bizonylatokat, egyéb olyan
jegyzbkoényvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozo érdekkdrén beliil,
ami a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz, a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez
szilkséges.

6) Az atadas-atvétel probatizemmel torténik. A prébaiizem id6tartama harminc nap. A
probatizem el6tt meg kell gy6z6dni arrél, hogy a berendezés a probaiizemre alkalmas-
e. Az erre vonatkozo6 nyilatkozatokat, tovabba a hibdkat, hidnyokat és a kijavitasukra,
potlasukra megallapitott hataridoket jegyzokonyvbe kell foglalni. A prébatlizem csak
akkor kezdédhet meg, ha a berendezést a vallakozo6 probaiizemre alkalmasnak mindsiti
az eldzetes vizsgélat soran. A prébalizemhez a szitkséges iranyito szakszemélyzetet a
probaiizem egész tartamdra a véllalkozd biztositja. A prébaiizemhez sziikséges
energiat, alap-, nyers- és segédanyagokat, a megrendelének kell biztositania.

7) A megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha a prébaiizem soran olyan kisebb
jelentéségli hibakat és hiAnyossagokat allapitottak meg, amelyek a rendeltetésszer(i
alland6 ¢s eloirt iizemeltetést nem akadalyozzak, és egyébként a berendezés a
szerzddésben kikotott feltételeknek megfelel.

8) Az atadas-atvétel sordn a Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld
altal megallapitott hibait, hianyait, a hibas munkarészekre esd koltségvetési
Osszegeket. Ezt kovetden a Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a munkat atveszi-e,
tovabba, ha a munkat atveszi, milyen hibdk kijavitasat koveteli; a munka atvételdt
megtagadja-e, tovabbd, ha a munka 4tvételét megtagadja, a késobbi atvételt milyen
hibak kijavitasatdl teszi fiigg6vé.

9) Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerzédésben
eléirt hataridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddétt és befejez6dott, kivéve, ha a
Megrendelé a munkat nem veszi 4t.

10) A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a miiszaki leirds és
kiviteli tervek tartalmaznak, vagy — e nélkiil is — azt, amely miatt a szerzddés targyat
képezd épitmények és berendezések rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlanok.

11) Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételrol felvett jegyzOkonyv idépontjaban
veszi 4t mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotél. A tényleges
atvétellel egyidejlileg szall at a Megrendel6re a létesitménybe beépitett anyagok €s
eszkdzok tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.

12) Megrendel6 az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban utd feliilvizsgalatra
hataridét thz ki. Olyan hiba kijavitasat, amely az atadas—atvételi jegyzokonyvben
nincs feltiintetve, az utéfeliilvizsgilat elétt csak akkor lehet kovetelni, ha az
akadalyozza a rendeltetésszerl hasznalatot, vagy a kijavitds késedelme a hiba
sulyosboddsaval jarna. A Véllalkozd kotelezettséget wvallal arra, hogy az
utofeliilvizsgalati eljaras soran jegyz6kdnyvbe felvett, az altala kivitelezett munkakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utofeliilvizsgalati jegyzOkonyv alairdsat

kdvetd 30 napon beliil.
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A vallalkozoi dij

1) Felek a jelen szerzodés alapjan elvégzendd kivitelezés munkak véllalkozoi dijat nettd
16 882497 Ft + 4220624 Ft 25 % AFA, brutté 21103 121 Ft, azaz bruttd
Huszonegymillio-egyszazharomezer-egyszazhuszonegy forintban allapitjak meg.

2) A vallalkozoi dij a befejezési hatariddre prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, mely
fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségére, melyet jelen
szerz6dés vallalkozoi kotelezettségként felsorolt és amelyek sziikségesek a szerz6dés
tirgyaban meghatarozott munkdk komplett megvalésitisahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat.

3) A tobbletmunkaért a Vallalkozot kiilon dijazas nem illeti meg tekintetel arra, hogy a
vallalkozdi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

4) Potmunkdk elvégzése esetén Felek a véllalkozdi dij megallapitasa sordn a Vallalkozo
ajanlatdban meghatarozott egységarakat veszik alapul. A pétmunkak fedezetéiil az
egydsszegli vallalkozoi dijban szereplé tartalékkeret szolgal. Olyan tételek esetében,
melyek a kbzbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat tételes koltségvetésében nem
szerepelnek Véllalkozo részérél ajanlat benyujtasa sziikséges, mely ajanlatot
Megrendel6 jogosult feliilvizsgalni.

5) Ajanlatkéré elSleget nem fizet. Az ellenszolgaltatis megfizetése az ajanlatkérd
bankszaml4jan rendelkezésre allé fedezet atutalasaval torténik, két részletben. Az elsd
részszamla benyujthat6 a beruhdzas 30 %-os késziiltségi fokanal, az elvégzett munka
aranyanak megfeleld6 mértékben, a miszaki ellendr altal kiadott teljesités igazolas
birtokdban nyujthatja be. A végszdmlat teljes késziiltségre jelentés és a miiszaki
atvétel utan, a miiszaki ellenér altal kiadott és a megrendel§ altal jovahagyott teljesités
igazolas alapjan lehet benydjtani. Az ajanlatkér6 a kifizetést a teljesitéstdl szamitott 30
napon belil teljesiti, a Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint.

6) A végszamla esetében a szamla benyujtasanak feltétele s Megrendeld és az épitési
miszaki ellenor altal alirt teljesitési igazolas csatolasa mellett a jotallasi biztositék
nyujtasat igazold dokumentum atadasa a Megrendel6 részére.

7) A szamla abban az idépontban tekintheté kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendel6 bankszamlaszamat a kifizetésre keriilé vallalkozoi
dij 6sszegével megterheli.

8) A Megrendel$ a Ptk.-ban, illetve a koltségvetési térvényben meghatarozott mérték(
késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszerlien kiéllitott szamlaban feltiintetett
vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

9) A Megrendeld altal igazolt szerzodésszer(i teljesités esetén a szerzédésben
meghatarozott fizetési hataridok nem teljesiilése esetén a Vallalkoz6 a Megrendelének
az alabbi 10. pontban megfogalmazott hozzajarulas és felhatalmazé nyilatkozat
alapjan —tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (4) bekezdésében
foglaltakra- beszedési megbizast nyujthat be a Megrendelo fizetési szamlaja terhére.
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10) A Megrendeld a jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a szerz6désben

meghatarozott munka igazolt szerzddésszerii teljesitése esetén, a szerzOdésben
meghatarozott 30 napos fizetési hataridé eredménytelen elteltét kovetden a Vallalkozo
beszedési megbizast nyujtson be a Megrendelé OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11733003-15342005-00000000 sz. fizetési szamlaja terhére, egyben fizeté félként
felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgaltatot, hogy a Megrendeld altal
kibocsatott és a beszedési megbizashoz csatolt teljesitési igazolds alapjan a kifizetést
megnevezett fizetési szamlarol a Vallalkozo, mint kedvezményezett CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 10700165-255875006-51100005 szamlaja javara teljesitse.

11) Felek tudomasul birnak arrél, hogy jelen szerz6dés targya az altalanos forgalmi adérél

52616 2007. évi CXXVIL Térvény (tovabbiakban: Afa tv.) hatilya alatt 4ll. Az Afa tv.
142. § (1) bekezdés b) pontjanak megfelelden a szerzodéses ellenszolgaltatast terheld
altalanos forgalmi adot a Megrendeld — mint a szolgaltatas igénybevevdje — fizeti meg
az Ado- és Pénziigyi Ellendrzési Hivatal részére tekintettel arra, hogy a szerzédés
targya szolgaltatds nyujtasanak mindsiilé olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési
munka, amely ingatlan épitési hatosagi engedély-koételes bovitésére, atalakitisara

iranyul,

A szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Véllalkozo6 kotbér felelosséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valik, meghitsul.

Késedelmes teljesités esetén kotbér mértéke 200.000 Ft/nap, de 6sszességében nem
haladhatja meg a teljes vallalkoz6éi dij 20 %-at. Vallalkozdé késedelmi kotbér
megfizetésére koteles a jelen szerzédésben meghatarozott barmelyik részhatarid6vel
vald késedelme esetén. Nem szamit bele a késedelem idGpontjaba annyi nap,
amennyivel a kivitelezés potmunka, illetéleg egyéb, a Megrendeld érdekkorében
felmeriilt ok miatt huzddott el.

Meghitisulds esetén a kotbér mértéke a vallalasi ar 20%-nak megfeleld Ssszeg. A
Megrendeld t6bb mint 10 napos késedelem esetén jogosult a szerzédéstol elallni és
igényt tarthat a meghitsulési kotbér megfizetésére, valamint a késedelmi kotbérre.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat hogy a szerz6désszegéssel
okozott és a kotbér Osszegével nem fedezett kéranak megtéritését kovetelje a
Villalkozotol.

Amennyiben a Megrendel6 a létesitmény atvételét a kivitelezés jelent6s hibai miatt
tagadja meg, a Vallalkozo a késedelmi kotbérrel azonos mértékii mindségi kétbért
koteles fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.

A Megrendel6 a munkira 24 honapi kotelezd jotallas var el, amelyen feliil a
Villalkoz6 a kozbeszerzési ajanlata alapjan tovabbi 36 honap, 6sszesen 5 év jotallast
vallal.
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7) Villalkoz6 a nettd vallalkozoi dij 2 %-anak megfeleld 337 650 Ft, azaz
haromszazharminchétezer-hatszaz6tven forint Gsszegll jotallasi biztositékot nytjt a
Megrendelonek. A biztositék a Véllalkozé valasztasa szerint teljesithetd a Megrendeld
bankszamldjara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositisaval, vagy biztositasi
szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.
A jotallasi biztositék teljesitésének idopontja a végszamla benyujtasanak idépontja. Ha
a jotallasi biztositék a Vallalkozo altal valasztott formdban a végszdmla benyUjtasanak
idSpontjara nem teljesiil a Megrendeld jogosult a szamla 6sszegébdl a a biztositéknak
megfeleld dsszeget visszatartani, kifizetésére a jotallasi id6 leteltével koteles.

8) A nyljtott bankgarancidban, vagy biztosité altal kiallitott kotelezvényben
Villalkozénak biztositania kell, hogy a Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségére
hivatkozéssal a Megrendeld elsé irasbeli felszélitdsara, a Véllalkozo esetleges
kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgélata nélkiil, a bank, illetdleg a
biztosito sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelslt
Osszeget. A bankgarancidnak, illetve a kotelezvénynek visszavonhatatlannak kell
lennie, a Megrendelé nevére kell szolnia és az épitési beruhazasra vallalt jotallasi
iddtartamra kell sz6lnia.

9) A Villalkozo a jelen vallalkozasi szerz6dés alapjan elvégzett munkdkra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabdlyi elbirasok, igy kiilondsen az egyes
épiiletszerkezetek €s azok létrehozasanal felhasznalasra Keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérdl szoloé 11/1985.(V122.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet szerinti szavatossagot véllalja. |

10) A jotallasi idStartam alatt a Véllalkozé a Megrendeld altal jelzett hibds munkarészek
kijavitasat 15 napon belill kiteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendel jogosult — a Vallalkozo értesitése mellett
— a joteljesitési biztositék terhére, illetbleg sajat koltségére a munkat massal
elvégeztetni.

11) Vallalkozé a munkdra teljes korti és teljes Osszegli kockazati feleldsség-biztositast
koteles kotni, melyet a szerzoédéskatéskor koteles bemutatni.

A Felek képviselete

1) Felek megéallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzddés teljesitésével, esetleges
modositisaval kapcsolatban, illet6leg miszaki jellegli kérdésekben az alabbi
személyek képviselik:

Megrendeld részérdl: Sziklai Zoltan osztalyvezeto
Békés Megyei Onkormanyzat
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2
Telefon:+36 66 441 549
Fax: + 36 66 540 640
E-mail: bmit@bekesmegye.hu
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Vallalkoz6 részérol: Medgyesi Tamaés iigyvezetd

2)

3)

5600 Békéscsaba, Kétegyhazi Gt 6.
Tel: +36/66/448-445

Fax: +36/66/446-602

E-mail: medgyesi@coolklima.hu

Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellen6r: Novodomszki és T4rsai Bt.
5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2.
Tel/Fax: +36/66/459-818

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi: Bereczki Zoltan
Adam Béla

A villalkozisi szerz6dés modositasa, megsziinése, szerzodésszegés

1y
2)

3)

4)

3)

6)

A szerzdédés a Kbt. 303. §-ban meghatarozott feltételek mellett modosithatd.

A véllalkozasi szerz6dés megsziinik, ha:

o A szerzddésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,
e a Megrendel a szerzodéstol elall,

barmelyik fél a szerz6dést felmondja,

a teljesités lehetetleniil,

e barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van. ‘
Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldald, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a
jelen szerzodésbol eredd valamely kotelezettségét ismételten, vagy stilyosan megszegi.

Felek sulyos szerzddésszegésnek tekintik kiillongsen, ha a Vallalkozo: késedelem
esetén a kitlizott péthataridére sem teljesit; hibas teljesités esetén a kijavitast a hiba
megallapitdsat kovetd 3 munkanapon beliill nem kezdi el; kijavitast ok nélkiil
abbahagyja és a Megrendel6 felszolitasa ellenére sem folytatja;a hibat a megadott
hataridére sem javitja ki.

Ha a véllalkoz6 a javitasi munkék elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendeld a sziikséges munkakat a Vallalkozo kéltségére elvégeztetheti.

Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és a
lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkorében, vagy érdekkorén kivill meriilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg; ha a
lehetetlenné valas oka a Véllalkozd érdekkorében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat
igényt; ha lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot
a dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az sszeget, amelyet a Vallalkozo a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
idében masutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.
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7) A megkezdett, valamint a befejezett, de at nem adott mi tekintetében a karveszély a

teljesités lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld
és a Vallalkozo kozétt.

8) A jelen vallalkozasi szerzddés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek
teljes korlien elszamolni egymassal.

Egyéb rendelkezések

1) Felek a jelen vallalkozasi szerzodésbol ered6 esetleges vitaikat megkisérlik békés titon
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, gy kikotik a Békéscsabai Varosi
Birosag, illetdleg a Békés Megyei Birosag kizarolagos illetékességét.

2) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit,
az épitési tevékenységet szabalyozo jogszabalyokat, valamint az dltalanosan elfogadott
szakmai szokdsokat kell iranyaddénak tekinteni.

Felek a jelen véllalkozasi szerzodést elolvasas és egyiittes értelmezést kdvetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezét képviseldik Gtjan 6 eredeti, mindenben megegyezéd
példanyban alairtak.

A kozbeszerzés anyagabodl a szerzédés elvélaszthatatlan részét képez6 mellékletek:
1. szam melléklet: Ajanlattételi felhivas.
2. szami melléklet: Ajanlattételi dokumentacio.
3. szamu melléklet: Ajanlatkéré altal adott kiegészitd tajékoztatas
4. szami melléklet: Vallalkozé nyertes ajanlata

Békéscsaba, 2009. december 15.
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Medgyesi Tamas iigyvezetd
COOL Airconditional Kft.
képviseletében képviseletében
Megrendeld Vallalkoz6
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Dr. David Sandor
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