VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol,

Békés Megyei Onkorméanyzat (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. adészama:
15342005-2-04. bankszamla szama: OTP Bank Nyrt. 11733003-15342005-00000000 KSH
szama: 15342005-7511-321-04 képviseli: Sziklai Zoltan osztalyvezetd), mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol,

Modinvest Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. adbszdma: 10381603-2-03,
cégjegyzék szdma: 03-09-000330, szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt. bankszdmla szama:
11732064-23816088-00000000 képviseli: Németh Miklos iigyvezetd igazgatd)

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkoz6) kizott, az alulirott helyen és napon az aldbbiak
szerint:

A Megrendeld kozbeszerzési eljarast folytatott le a szerzddés targydban meghatirozott
tevékenységre. A kozbeszerzés nyertese a Vallalkozo és a felek a szerzddést erre tekintettel
kotik.

1) Szerzédés targya:

1.1 Vallalkozasi szerzédés a Harruckern Jinos Kozoktatisi Intézmény oktatasi és
kollégiumi épiilet kivitelezése (5700 Gyula, Szent Istvan u. 38. Hrsz.: 3125.).

Helyi védelem alatt 4ll6 ingatlanon foldszint + tetdtér beépitéses hagyomanyos
szerkezet(i, kontyolt nyeregtetds oktatasi és kollégium épiilet épitése.

a) A meglévé kozponti iroda épiilet atalakitassal érintett helyiségei: 5 db iroda, titkarsag,
kozlekedd, szélfogo, fedett terasz
b) Uj épiiletszarny foldszinti helyiségei
= Tanari szarny: iroda, teakonyha, eltér, targyald, mozgaskorlatozott WC, néi
mosdé eldtér, 4 db ndi WC, férfi mosdé elotér, férfi WC, 3 db pisuare,
klimagéphaz, takarité szertar, kozlekedd
* I oktatasi szarny: 4 db tanterem, kozlekedd, néi mosdé eldtér, 4 db ndi WC, férfi
mosdé elotér, férfi WC, 3 db pisuare, takaritd szertar, teakonyha, raktar, 5lt6z6,
zuhanyzo, biifé
* IL oktatasi szarny: kézleked6, mozgéskorlatozott WC, hékozpont, elektromos
helyiség, férfi mosdo el6tér, férfi WC, 3 db pisuare, n6i mosdé el6tér, 4 db nbdi
WC, klimagéphaz, sziinetmentes tap helye, raktar, szerver terem, 4 db tanterem,
eldéado terem, folyosd
¢) Uj épiiletszarny tetdtéri helyiségei
=  Apartman: szoba, fiirdészoba, WC, el6tér



= [. kollégiumi szarny: kollégiumi szobaegységek 8 db, egységenként: 2 db szoba,
elotér, WC,, fiirdészoba, 2 db kozleked6 és 1 db egyszobas egység: szoba, elbtér,
WC, fiirdészoba

= ]I kollégiumi szarny: kollégiumi szobaegységek 7 db, egységenként: 2 db szoba,
elétér, WC,, fiirdészoba, 2 db kozlekedd és egy egyszobas egység: szoba, eldtér,
WC, fiirdészoba

=  Tandari szoba: szoba, flird6szoba, elotér, WC

d) Felvoné berendezés adatai

= Schindler S§§1 Rel.3-3100 tipust személyfelvono. Tipusszama: 675TR 900 1178
x 1400 teherbirasa: 675 kg, vagy 9 személy, 0,63 m/sec névleges sebességti, 4,5 m
emelési magassagl, mindenki 4ltal vezethetd, bels6 nyomogombos kiilsé hivé +
BR1 vezérlésii, géphaz nélkiili személyfelvond, motor teljesitménye: 2,8 kW.

Az épiilet hasznos alaptertilete:

»  Foldszint: 1415,69 m*
= Tetbtéri szint: 1041,37 m®
Osszesen: 2457,06 m*

A tervezett épitést a jogerGs €s végrehajthatd épitési engedély, valamint a kiviteli terv
alapjan kell elvégezni.

Az épités Osszefoglald ismertetését, a részletes miliszaki leirast, az arazatlan koltségvetést
és a szerzddeses feltételeket az ajanlattételi dokumentacio tartalmazza.

A vallalkozasi szerz6dés nem vonatkozik és a Vallalkozonak nem kell elvégezni a jogeros
€pitési engedeélyben €s a kiviteli tervben szereplé munkak koziil a z alabbi munkanemeket,
melyeket a Megrendeld sajat kivitelezésben végez el:

1.2 A szerzodés elvalaszthatatlan része a kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentacié €s a Vallalkozo ajanlata. A Megrendel6 a joger6s
épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumenticiot a kozbeszerzési eljards soran a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta, a Vallalkozé azokat megvizsgalta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak talalta.

2) A Villalkozo kotelezettségei:

2.1 Vallalkozo6 kotelezi magat, hogy a szerzédésben meghatarozott €pitési munkakat az atvett
tervdokumentacioé €s jogerds épitési engedély, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld
altal adott kiegészitd tajékoztatasok ¢és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd ajanlata
alapjan teljes korien megvalositja, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az épitési beruhdzas megvalositasahoz, tizembe
helyezéséhez, tizemszeri miikodéséhez. :

2.2 A szerzodés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat €s koltséget, amely az
épitési beruhazds komplett, miikodoképes, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas
megvalositasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden
olyan épitészeti, gépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges
anyagok, berendezések, eszk6zok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo
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jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban
eloirt feltételek alkalmazasahoz.

2.3 A Vallalkozé alvallalkozokat csak a kozbeszerzési ajanlata szerint vehet igénybe és
tevekenységiikért Gigy felel mintha maga teljesitett volna. Alvéllalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett
volna be.

2.4 Vallalkozé kotelezettsége a szerz6dés targyat a vonatkozé jogszabélyok, hatdsagi
eldirasok €s szabvanyok szerint miiszakilag €s mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerll haszndlatra alkalmas allapotban, 1. osztilyi mindségben, a jelen
szerzOdés mellékletét képezé utemtervnek megfeleléen, a teljesitési hatarid6kre
elkésziteni.

2.5 Vallalkoz¢ koteles a beépitend6 anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok, gépek I.
osztalyl mindségét tanusitd, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben
foglaltaknak megfelelé igazolasokat a felhasznalas, illet6leg a beépités el6tt bemutatni.

2.6 A Vallalkozd koteles a beépitésre tervezett burkoloanyagok és berendezési targyak
mintakollekciojat, valamint a feliiletképzések szinmintait a Megrendelének el6zetesen
bemutatni. Csak olyan burkoloanyag, illetve berendezési targy épithetd be, amivel a
Megrendel6 egyetértett.

2.7 Vallalkozd koteles gondoskodni a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasdhoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérol, esetleges honositasar6l. Biztositani kell tovabbad a
berendezések, eszk6zok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat.

2.8 Villalkoz6 koteles elvégezni a szerz6déskotés alapjat képezd ajanlattételi, kivitelezési
tervdokumentécidban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban, véllalkozéi dijban
figyelembe nem vett tételeket, tételes koltségvetésbdl hianyzé munkékat, azaz a
tobbletmunkdkat, kivéve a Megrendeld altal sajat kivitelezésben elvégzendé munkékat.
Villalkozé koteles elvégezni tovabba a szerz6dés alapjat képezé tervdokumentdcioban
nem szerepld, kiilon megrendelt munkatételeket, miiszakilag sziikséges munkakat is,
amelyek nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhat6, azaz a pétmunkékat. A
vallalkozéi dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhaté el.

Az épitési naploban kételes haladéktalanul kozoini:
a) a Villalkoz6 a Megrendel6vel a potmunka miiszaki sziikségességét,
b) b) a Megrendel6 a Vallalkozdval a potmunka igényét.

A potmunkat a miszaki ellenér javaslatdra, a tervezd: jovahagyasaval a Megrendeld
rendeli el. A felmeriilé pétmunkékat tételesen kell megadni olyan forméban, hogy az
alapjan a Megrendel6 az ilyen jellegi munkékkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével és
elszamoldsdval kapcsolatos dontését a munkdk befejezéséig terjedé idészakban
meghozhassa.



2.9 Villalkoz6 koteles a munkat a részvételi jelentkezésében megjeldlt, 244/2006.(X11.5.)
Korm. rendelet szerinti felelés miiszaki vezet iranyitasa mellett végezni.

2.10 A Villalkozo feladata:
* a munka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet atvétele,
= az épitési naplo jogszabalyi eldirasoknak megfelelé megnyitasa, vezetése,

= a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel®
tabla elhelyezése

= a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban meghatarozottak
szerint.

= a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok, szemét —
engedéllyel rendelkezé kezeléhdz torténd — rendszeres elszallitisa és a hatdsagi
eloirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentaldsa, tovabba
az épitési teriileten az anyagmozgatasi €s takaritasi feladatok elvégzése.

= a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési
jegyzékonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

= a munkak befejezésekor a munkateriiletr6l valé levonulas, a munkateriilet eredeti
allapotnak megfelelé helyredllitisa, a miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsat
kovetéen Megrendelonek torténd atadasa.

2.11 A munkatertilet 4taddsanak tervezett idopontja: 2009. oktober 27.

Megrendeld a munkateriiletet a k6zds helyszini bejaras alkalmaval megismert 4llapotban
bocséatja a Vallalkozo6 rendelkezésére. A Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezési munkékat
a munkateriilet ataddsat kovetéen azonnal megkezdi és biztositja az iitemtervben
meghatdrozott munkak elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre
allasat. A munkateriilet atadasat kovetéen a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrol,
hogy az épitési teriileten mindenkor betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen
érvényesiilo tliz-, baleset-, vagyon- és munkavédelemi el6irasok. A munkateriilet sziikség
szerinti elkeritésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

2.12 A Vallalkozo kételes beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyést és/vagy jogositvanyt
az illetékes hatosagoktol, szervektodl, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek sziikségesek a
jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas teljesitéséhez. Ha kozteriilet
igénybevételére van szilkség, az chhez sziikséges engedélyt a Vallalkozé koteles
beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

2.13 A Megrendeld az épitési teriilet folyamatos viz- és elektromos dram ellatasahoz
sziikséges feltételeket biztositja, a kozmtdijakat — kiilon mérdk beépitésével, vagy a
meglévo mérdk kozos leolvasasaval — a Vallalkozo fizeti.
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3) A Megrendelo kotelezettségei:

3.1 Megrendel koteles a vallalkozasi szerz6désben meghatérozott munka megkezdésekor a
munkateriiletet alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocséatani.

3.2 A Megrendel6 éltal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkdk teljes folyamataban
el6segiti és ellendérzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi eldirdsok, szabvanyok,
szerzddések betartasat.

3.3 A Megrendel6 helyszini képviseldjeként az épitési miiszaki ellendr feladata:

a kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése, szakszeriiségének
ellendrzése,

» az épitési naplo ellenbrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzese,
észrevételezése,

= a hibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

= a miszaki, illetve a gazdasigossagi sziikségességbol indokolt véltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére,

» amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és min6ségi ellendrzese,
= amunkateriilet, illetve a miiszaki 4tadas-atvételi eljarasokban valé részvétel,
» atechnoldgidval 6sszefiiggd biztonsagi eldirasok betartdsanak ellendrzése,

" a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleloség-igazolasa
meglétének ellendrzése

* amiszaki ellen6ri feladatok elvégzésének dokumentalasa az €pitési naploban,
* miiszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek elokészitése, javaslattétel,
» pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése, teljesitésigazolas,

3.4 Az épitési miiszaki ellen6r a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerzOdésnek megfelelden torténik-e. A miiszaki ellenér igényelheti a
beépités elott
a) a felhasznalasra keriil6 anyag mennyiségének megallapitasat,

b) a felhasznalt émyagok, termékek, gépek, berendezések minOségi tanisitvanyanak
bemutatasat.

Ha egy anyag, vagy munka barmely része az ellendrzés alapjan nem megfeleld, a
Vallalkozé az anyagot, vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén kijavitani,
vagy kicserélni.

4) Ellenérzés, utasitas, tajékoztatas

4.1 A Megrendel$ jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkak késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, err6l a Vallalkozé koteles a
Megrendel6t értesiteni, annak megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor. Ha a
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munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén 4t lehetséges, a
Megrendel6t legalabb 3 munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka
elkészillése mikorra véarhaté és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendel§ az ellendrzést az eltakaras el6tt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet,
ha az ezzel jaré osszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

4.2 A Megrendelé a Villalkozot az anyagfelhasznalds és a hibétlan teljesités érdekében
utasithatja. A Véllalkozo6 az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki. Amennyiben a Megrendel6 okszertitlen utasitast ad, erre
6t a Vallalkozo koteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak
kovetkezményei a Megrendel6t terhelik.

4.3 A Vallalkozé az olyan utasitast, amely tervmodositast igényel, és a kivitelezésben
potmunkaval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor koteles elfogadni, ha ezek valamennyi
koltseéget, tovabba a modositds miatt sziikséges engedélyek megszerzését a Megrendel
vallalja.

4.4 A Felek kolesonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kériilményrdl, amely a
teljesités mindségét érinti, eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

4.5 A Megrendeld miiszaki ellentre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozé helyszini épitésvezetdjével kozolheti. Az épitési miiszaki
ellendr hiba, hidnyossig megéllapitasar6l, a szerzOdés szerinti teljesitést befolyésold
minden koriilményré! koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

4.6 Felek kolcsonosen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve az épitésvezeté személyében
bekovetkezett valtozdsokat kozolni és akadélyoztatds esetén helyettesitésiikrdl
gondoskodni.

4.7 A Villalkozo a kivitelezésrol — dllandéan a helyszinen tartott — épitési naplot vezet. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt és utasitast az épitési
naploban kételesek egymassal kozolni. Ezenkiviil minden egyéb, a teljesités idejét vagy
mindségét érintd tdjékoztatast mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkiildeni.
Villalkoz6 kételes a Megrendel6 és az altala megbizott épitési miiszaki ellendr szdméra
az ellendrzést lehet6vé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvildgositast megadni.

5) Teljesitési hataridé, teljesités

5.1 A Villalkoz6 a jelen szerzdés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozo
jogszabalyi el6irdsok betartasival koteles a munkavégzést megkezdeni és a szerzddés
mellékletét képez titemterv szerint a munkét végezni.

5.2 A teljesités hatérideje:
A kivitelezés befejezési hatarideje: 2010. jinius 30.

Vallalkozé jogosult a jelen szerzddésben meghatarozott idépontot megel6zéen is
teljesiteni.



53 A munka befejezésérdl a Vallalkozo értesiti a Megrendelét. Az atadas-atvétel
megkezdésének az idépontjat a Megrendelé tiizi ki a Vallalkozo készre jelentésct kovetd
5 napon beliili idépontra. A Megrendelé akkor is koteles az atadas-atvétel idopontjat
kitlizni és az atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési
hatiridd eldtt fejezte be. A miiszaki atadés-atvétel feltétele a jelen szerz6désben
meghatarozott munkék I. osztalyl, maradéktalan teljesitése.

5.4, Vallalkozo6 a miiszaki atadds-atvételi eljarast megel6z6en koteles atadni a Megrendel6nek
az alabbi dokumentumokat:

= ¢pitési naplo 1 példanyat,

= 2 példany megvalosulasi dokumentaciot,
»  mindsitett mérési jegyzokdnyvet,

» beiizemelési jegyzékonyvet (lift)

"  a beépitett anyagok I. osztalyd min8ségét tanusito, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltaknak megfeleld igazolasokat

5.5 Vallalkozé koteles a kivitelezési munkik befejeztével elkésziteni a megvaldsulasi
(4tadasi) tervdokumentéci6t, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat és a Megrendel6
szaméra a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig mellékleteivel egytitt két
példanyban atadni. A megvalsulasi tervdokumentécionak tartalmaznia kell az épitészeti,
elektromos és gépészeti rendszerek terveit, mérési jegyzokomyveit, miibizonylatait,
nyomésproba jegyz6konyveit, probatizem jegyzOkonyveit, kezelési s karbantartasi
utasitést, garancia és mindségi bizonylatokat, megfelel6 vizmintat, felelés mtszaki vezetdi
nyilatkozatokat, kivitelez6i nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot,
kozmii nyilatkozatokat, hulladék elszamoldsi bizonylatokat, egyéb olyan jegyzokodnyvet,
bizonylatot és egyéb dokumentumot a Véllalkozo6 érdekkorén beliil, ami a miiszaki atadas-
atvételi eljarashoz, a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikséges.

5.6 Az atadas-atvétel soran a Felek jegyzokonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld altal
megéllapitott hibéit, hidnyait, a hibas munkarészekre esd koltségvetési osszegeket Ezt
kovetden a Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy

a) a munkét atveszi-e, tovabbd, ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,

b) a munka atvételét megtagadja-e, tovabbd, ha a munka atvételét megtagadja, a késobbi
atvételt milyen hibak kijavitasatol teszi fiiggove. :
A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszert

hasznalatot nem akadalyozza.

5.7 Hat4rid8ben teljesit a Vallalkozo, ha az tadas-atvétel a vallalkozasi szerzodésben eloirt
hatéridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott és 8 napon beliil befejez6dott, kivéve
ha a Megrendel6 a munkat nem veszi at.
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5.8 A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hidnyolhatja, amelyet a miiszaki leirds és
kiviteli tervek tartalmaznak, vagy — e nélkiil is — azt, amely miatt a szerzodés targyat
képez6 épitmények és berendezések rendeltetésszerli hasznalatra alkalmatlanok.

5.9 Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételrol felvett jegyzOkonyv idépontjdban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotol. A tényleges atvétellel egyidejiileg
szall 4t a Megrendeldre a 1étesitménybe beépitett anyagok és eszkozok tulajdonjoga és a
karveszélyviselés terhe.

5.10 Megrendeld az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban utéd feliilvizsgalatra
hataridét tliz ki. Olyan hiba kijavitisat, amely az atadas—atvételi jegyz6konyvben nincs
feltiintetve, az utofeliilvizsgalat eldtt csak akkor lehet kovetelni, ha az akadalyozza a
rendeltetésszerli hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a hiba sulyosbodasaval jarna. A
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az utofeliilvizsgalati eljaras soran
jegyzokonyvbe felvett, az 4ltala kivitelezett munkakkal kapcsolatos valamennyi hibat
kijavitja az utofeliilvizsgalati jegyz6konyv alairasat kovetd 30 napon beliil.

6) A vallalkozéi dij
6.1 Felek a jelen szerz6dés alapjan elvégzendd kivitelezés munkak vallalkozéi dijat

nett6 368.250.000 Ft + 92.062.500 Ft 25 % AFA, brutté 460.312.500 Ft, azaz
Négyszazhatvanmillio-haromszaztizenkettdezer-6tszaz forint 6sszegben allapitjak meg.

6.2 A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egyosszegli atalanyér, mely
fedezetet ny\ijt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségére, melyet jelen szerzodés
vallalkozéi kotelezettségként felsorolt és amelyek sziikségesek a szerzddés targyaban
meghatarozott munkdk komplett megvalésitdsdhoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

6.3 A tobbletmunkaért a Vallalkozoét kiilon dijazas nem illeti meg tekintettel arra, hogy a
vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatérozasra.

6.4 Potmunkak elvégzése esetén Felek a vallalkozoi dij megallapitiasa sordan a Vallalkozo
ajanlatdban meghatarozott egységarakat veszik alapul. A potmunkak fedezetéiil az
egyosszegli vallalkozo6i dijban szereplo tartalékkeret szolgal. Olyan tételek esetében,
melyek a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat tételes. koltségvetésében nem
szerepelnek Vallalkozo részérdl ajanlat benytjtasa sziikséges, mely ajanlatot Megrendelo
jogosult feliilvizsgalni.

6.5 A Megrendelé eléleget nem biztosit. Az ellenszolgaltatas megfizetése az ajanlatkérd
bankszamlajan rendelkezésre allo fedezet atutalasaval torténik, harom részletben. Az els6
részszamlat a Vallalkozo a kivitelezés 40 %-os késziiltségi fokanal, a masodik
részszamlat a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fokanal jogosult benyijtani. Az elsd
részszamla 6sszege a teljes vallalkozoi dij 40 %-a, a masodik részszamla Gsszege a teljes
vallalkozéi dij 35 %-a lehet.

(—a
=3



6.6 Villalkozé a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv lezarasat kovetSen
jogosult benytjtani a véallalkozéi dijrol kiallitott végszamlat.

6.7 A vallalkozo1 dijrél kidllitott szamlak kifizetése banki atutalassal torténik. Fizetés az
igazolt teljesitést kdvetéen a minden tekintetben megfelelé formaju és tartalmti szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napos hatdridével torténik. A szdmla benyujtasanak feltétele
a Megrendel6 és az altala megbizott épitési miiszaki ellen6r altal egyiittesen alairt
teljesitési igazolds. A végszamla esetében a szamla benytjtasanak feltétele a Megrendel
és az ¢pitési miiszaki ellendr altal aléirt teljesitési igazolds csatolasa mellett a joteljesitési
biztositék nyjtasat igazolé dokumentum atadasa a Megrendel6 részére.

6.8 A szamla abban az idépontban tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezet6 bankja a Megrendel¢ bankszamlaszamat a kifizetésre keriilé vallalkozo6i dij
Osszegével megterheli.

6.9 A Megrendelé a Ptk.-ban, illetve a koltségvetési torvényben meghatirozott mértéki
késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszertien kiallitott szamliban feltiintetett
vallalkoz6i dij fizetésével késedelembe esik.

6.10 Felek tudomasul birnak arrdl, hogy jelen szerzédés targya az éltaldnos forgalmi adérol
52616 2007. évi CXXVIL Torvény (tovabbiakban: Afa tv.) hatalya alatt 4ll. Az Afa tv.
142. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen a szerzdéses ellenszolgaltatast terheld
altalénos forgalmi adét a Megrendelé — mint a szolgaltatas igénybevevéje — fizeti meg az
Ado- €s Pénziigyi Ellendrzési Hivatal részére tekintettel arra, hogy a szerz6dés targya
szolgaltatds ny(jtasinak minésiilé olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely
ingatlan épitési hatosagi engedély-koteles bovitésére, dtalakitasara iranyul.

7) A szerzodést biztosité mellékkitelezettségek

7.1 Villalkozo kotbér feleléséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valik, meghitsul.

Késedelmes teljesités esetén kotbér mértéke 500.000 Ft/nap, de Osszességében nem

haladhatja meg a teljes vallalkozéi dij 20 %-at. Véllalkozoé késedelmi kotbér

megfizetésére koteles a jelen szerz6désben meghatérozott barmelyik részhataridével vald

késedelme esetén. Nem szadmit bele a késedelem idépontjdba annyi nap, amennyivel a

kivitelezés pétmunka, illetéleg egyéb, a Megrendeld érdekkoérében felmeriilt ok miatt
- hazédott el.

- Lehetetleniilés, meghitisulas esetén a kitbér mértéke 30 000 000 Ft.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogéat hogy a szerzédésszegéssel
okozott és a kotbér Osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a
Vallalkozotol.

7.2 Amennyiben a Megrendelé a létesitmény atvételét a kivitelezés jelentds hibai miatt
tagadja meg, a Vallalkozo a késedelmi kotbérrel azonos mértékii mindségi kotbért koteles
fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.
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7.3 Vallalkozé a nettdé vallalkozéi dij 3 %-dnak megfelelé 11.047.500 Ft, azaz

Tizenegymillio-negyvenhétezer-6tszaz Forint Osszegli jotallasi biztositékot nyujt a
Megrendeldnek. A biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesithetd a Megrendeld
bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositdsdval, vagy biztositési
szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.
Vallalkoz6 a jotallasi bankgarancia formajaban nyudjtja. A jotallasi biztositék
teljesitésének idépontja a végszamla benyujtasanak idépontja.
Ha a jotallasi biztositék nyujtasara nem a fenti formak koziil valaszt, illetdleg a biztositék
benyujtisanak idépontjara a vallalt biztositékot nem teljesiti, a Megrendeld az ajanlattevo
altal a teljesitést kovetden benytjtott végszamlabol a vallalasi ar 3%-nak megfelel6
Osszeget visszatart, amig az ajanlattevo jotallasi kotelezettségeinek nem tesz eleget.

7.4 A nyujtott bankgaranciaban, vagy biztosito altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozonak
els6 irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a
jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetéleg a biztosité sajat kotelezettsége alapjan
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt Gsszeget. A bankgarancianak, illetve a
kotelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelé nevére kell szolnia és a
liften kiviil az épitési beruhazasra vallalt jotallasi idétartamra kell szélnia.

7.5 A Villalkozé a jelen vallalkozasi szerzédés alapjan elvégzett munkakra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabélyi eldirasok, igy kiilondsen az egyes
épiiletszerkezetek ¢€s azok létrehozasénal felhasznalasra keriilé termékek kotelezd
alkalmassagi idejér6l szolo 11/1985.(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkKM egyiittes
rendelet szerinti szavatossagot vallalja.

7.6 Vallalkozé a liftre 24 honap jotdllast vallal. Vallalkozé a liften kiviil az épitési
beruhdzasra 36 hénap jotallast vallal.

7.7 A jotallasi idOtartam alatt a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult — a Véllalkozé értesitése mellett — a
joteljesitési biztositék terhére, illetleg sajat koltségére a munkat massal elvégeztetni.

7.8 Vallalkozé a munkara teljes korti és teljes dsszegli kockazati felelésség-biztositast koteles
kotni, melyet a szerzodéskotéskor koteles bemutatni.
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8) A Felek képviselete

8.1 Felek megéllapodnak, hogy a véllalkozasi szerzédés teljesitésével, esetleges

modositasaval kapcsolatban, illetéleg miiszaki jellegli kérdésekben az alabbi személyek
képviselik:

Megrendeld részérél:  Sziklai Zoltan osztalyvezetd
Cim: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: (66) 441-549
Fax: (66) 540-640
e-mail: bmtt@bekesmegye.hu

Vallalkoz6 részérol: Németh Miklos tigyvezetd igazgato
Cim: 6400 kiskunhalas, Kéve u. 39.
Telefon: (77) 521-160
Fax: (77) 521-160
e-mail: mi@modinvest.hu

8.2 Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendr:

YERKER Kereskedelmi, Mérnoki és Szolgaltato Kft. 5553 Kondoros, Csabai ut 49.
Epitési miiszaki ellenérok: Paluska Zoltan épitészet, Hoffmann Ferenc épiiletvillamossag,
Bartok Tamas épiiletgépészet

8.3 Vallalkozo6 felel6s miiszaki vezetdi: ~ Vigh Erné — épitdmesteri munkak
Frank Dezs6 — épiiletgépészeti munkak
Spitzer Karoly — elektromos munkak

9) A villalkozdsi szerzédés modositisa, megsziinése, szerzédésszegés egyéb
kivetkezményei :

9.1 A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfeleléen a Felek csak akkor médosithatjak a jelen
vallalkozasi szerz6désnek az ajanlattételi felhivas, a dokumentacié feltételei, illetdleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést kovetden beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

9.2 A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha
= A szerzddésben foglaltak mindkét fél ltal teljesitésre keriiltek,
= A Megrendeld a szerz6déstol elall,
= Barmelyik fél a szerz6dést felmondja,
= A teljesités leheteleniil,

= Barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van.
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9.3 A Megrendel akkor allhat el a szerz6dést6l, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintend6, hogy a Vallalkoz6 nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerzédés
targyat képez6 munka miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

9.4 Felmondas esetén a szerz6dés azon a napon sziinik meg, amikor a felmondasrél a masik
fél tudomast szerez.

9.5 Villalkoz6 szerzodésszegése miatt megrendel6i elallas esetén Megrendeld a
szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkoz6tdl kartéritést kovetelhet.

9.6 Felek a jelen véllalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldalu, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjék fel, ha a masik fél a jelen
szerz6désbol eredd valamely kotelezettségét ismételten, vagy sulyosan megszegi.

9.7 Felek stlyos szerzodésszegésnek tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozo

* késedelem esetén a kitlizott pothataridére sem teljesit,

= hibas teljesités esetén a kijavitast a hiba megéllapitasat kovetd 3 munkanapon beliil
nem kezdi el,

= akijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendeld felszolitasa ellenére sem folytatja,

= ahibat a megadott hataridore sem javitja ki.

Ha a vallalkozo6 a javitasi munkéak elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendeld a sziikséges munkakat a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

9.8 Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felels, és

= alehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében, vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg,

= a lehetetlenné valas oka a Vallalkoz6 érdekkdrében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt,

= a lehetetlenné vélas oka a Megrendel6 érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozét a dij
megilleti, de a Megrendel6 levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkoz6é a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovdbba amelyet a felszabadult
idében masutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

9.9 A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mii tekintetében a karveszély a
teljesités lehetetlenné valasara vonatkoz6 szabalyok szerint oszlik meg a Megrendel6 és a
Villalkoz6 kozott.

9.10 A jelen vallalkozasi szerzédés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
kortien elszamolni egymassal.
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10) Egyéb rendelkezések

10.1 Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerz6dés
egeszet. A vallalkozasi szerzddés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legk6zelebb 4ll6 hatdlyos, a Felek kozétti jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell
alkalmazni, kivéve ha szerz6dést az érvénytelen, vagy annak mindsitett rendelkezések
nélkiil a vallalkozasi szerz6dés a Felek egyéltalan nem kototték volna meg.

10.2 Felek a jelen véllalkozasi szerz6désbol eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés titon
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, gy kikotik a Gyulai Vérosi Birdsag,
illetdleg a Békés Megyei Birdsag kizarolagos illetékességét.

10.3 Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzoédés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, az
épitési tevékenységet szabalyozd jogszabalyokat, valamint az &ltaldnosan elfogadott
szakmai szokasokat kell irinyadonak tekinteni.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagydlag cégjegyzésre jogosult képviselsik titjan
6 eredeti példanyban alairtak.

A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:
1. szamu melléklet: Részvételi felhivas, ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: Ajanlattételi dokumentacio
3. szamu melléklet: Ajénlatkér6 altal adott kiegészitd tajékoztatas
4

. szamu melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata

Békéscsaba, 2009. oktéber 12.
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