VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol, Békés Megyei Onkormanyzat (székhelye: 5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2. ad6szama: 15342005—2-04 bankszamla szdma: OTP Bank Nyrt. 11733003-
15342005-00000000 KSH szama: 15342005-7511-321-04 képviseli: Sziklai Zoltan

osztalyvezetd), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),
masreészrol,

BUKKI BANYA Kft. (székhelye: 6773 Szeged, Adam u. 45419 hrsz. adészama: 11392634-
2-06, cégjegyzék szama: 06-09-004161, szamlavezetd neve: CIB Bank bankszamla szama:
10702040-49020308-51100005 képviseli: Tihanyi Zoltan ligyvezetd)

mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott, az alulirott helyen és napon az aldbbiak
szerint:

A Megrendeld kozbeszerzési eljarast folytatott le a szerz6dés targyaban meghatarozott
tevékenységre. A kozbeszerzés nyertese a Vallalkozo és a felek a szerzédést erre tekintettel
katik.

Szerzodés targya:
1) Vallalkozasi szerz6dés a Hunyadi Jamos Kozoktatdsi Intézményben Sportudvar
kialakitasi munkainak kivitelezése.
2) Az épitési beruhazas helyszine: 5600 Mezbkovacshaza, Alkotmany u.16.

3) A szerzddés és a Vallalkozdé kozbeszerzési ajanlata alapjan, a kivitelezés soran az
alabbiakat kell megval6sitani:
¢ Salak burkolati duplasavos futopalya;
e Salak burkolati sikfutopélyva;
e Aszfalt burkolatt sportpalya (kézilabda, tenisz és kosarlabda palyafestéssel);
o Mianyag burkolati tavolugropalya, homoktoltésti ugrogodsrrel;
e  Beton burkolat sulyloké szektor;
e Labdafogo halo kialakitasa ;
e Parkositas.
A tervezett aszfalt burkolatu sportpalya alatt jelenleg egy vizvezeték huzodik, melyet a
sportpalya létrehozasa el6tt ki kell véltani.

4) A épitési beruhazas nem €pitési engedély koteles. A kivitelezést a miiszaki leiras, az
ajanlatban megajanlott koltségvetés szerint kell elvégezni.

5) A szerzbdés elvalaszthatatlan része a kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivéasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentacié és a Vallalkozé ajanlata. A Megrendeld a
kivitelezési tervdokumentaciot a kozbeszerzési eljards soran a Véllalkozo
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rendelkezésére bocsatotta, a Vallalkozd azokat megvizsgilta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak tallta.

A Villalkozo kitelezettségei

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

Villalkoz6 kotelezi magét, hogy a szerzédésben meghatarozott épitési munkdkat az
atvett tervdokumentaciéo és az ajanlattételi szakaszban a Megrendel6 altal adott
kiegészitd tajékoztatisok és a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan
teljes korGien megvaldsitja, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkét, melyek sziikségesek az épitési beruhazas megvalositasahoz,
tizembe helyezéséhez, hasznalatba vételéhez.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkat miikédé intézményben kell
végezni, az abban folyé munka akadalyozdsa nélkiil és lehetdség szerinti legkisebb
mértéekli zavarasaval. Ennek érdekében az intézmény vezetdjét a tervezett munkak
menetérd] folyamatosan t4jékoztatnia kell és a sziikségnek megfeleloen egyeztetni.

A szerz0dés targya magaban foglalja az dsszes olyan munkat és koltséget, amely az
épitési beruhdzds komplett, miik6d6képes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
megvaldsitasdhoz szitkséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie
minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok biztositisat, melyek szikségesek a vonatkozd jogszabélyi és hatdsagi
elGirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez €s az azokban eldirt feltételek
alkalmazasahoz.

A Villalkozo alvéllalkozokat csak a kozbeszerzési ajanlata szerint vehet igénybe és
tevékenységiikért igy felel mintha maga teljesitett volna. Alvallalkoz6 jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil nem
kovetkezett volna be.

Villalkozé kotelezettsége a szerzodés targyat a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi
eléirasok €s szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotban, 1. osztalyi minéségben, a jelen
szerz0dés mellékletét képezd ttemtervnek megfelelden, a teljesitési hatariddre
elkésziteni.

Vallalkozo kiteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok,
gépek 1. osztalyll mindségét tanusitd, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendeletben foglaltaknak megfeleld igazolasokat a felhasznalas, illetdleg a beépités
el6tt bemutatni.

A Villalkozé koteles a beépitésre tervezett anyagok &s berendezési targyak
mintakollekcidjat a Megrendeldnek eldzetesen bemutatni. Csak olyan anyag, illetve
berendezési targy épithetd be, amivel a Megrendel6 egyetértett.

Villalkozé koteles gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok felhasznaldsahoz, behozataldhoz szikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérol, esetleges honositasarél. Biztositani kell tovabba a
berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat.

Viallalkoz6 kételes elvégezni a szerzdédéskotés alapjat képezod ajanlattételi, kivitelezési
tervdokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzodéses arban, vallalkozoéi
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dijban figyelembe nem vett tételeket, tételes koltségvetésbol hianyzé munkakat, azaz a
tobbletmunkdkat, kivéve a Megrendelé altal sajat kivitelezésben elvégzendd
munkékat. Viallalkozo koteles elvégezni tovabba a szerz6dés alapjat képez6
tervdokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt munkatételeket, miiszakilag
sziikkséges munkakat is, amelyek nélkil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté, azaz a potmunkakat. A vallalkozéi dijon feliil csak a pdétmunka
ellenértéke szamolhato el.

10) Az épitési naploban koteles haladéktalanul kéz6ini a Vallalkozé a Megrendelével a
pbétmunka muszaki sziikségességét.

11) A potmunkat a miiszaki ellendr javaslatira, a tervezo jovahagyasaval a Megrendeld
rendeli el. A felmeriilé poétmunkékat tételesen kell megadni olyan formaban, hogy az
alapjan a Megrendel6 az ilyen jellegi munkakkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével
¢s elszamolasaval kapcsolatos dontését a munkdk befejezéséig terjedd iddszakban
meghozhassa.

12) Vallalkozo koteles a munkat a részvételi jelentkezésében megjelslt, 244/2006.(XIL5.)
Korm. rendelet szerinti felel6s miiszaki vezeto iranyitasa mellett végezni.

13) A Vallalkozo feladata kiilondsen:

a munka megkezdésekor a Megrendel6t6l a munkateriilet atvétele, az épitési
naplé jogszabalyi eldirdsoknak megfelelé megnyitasa, vezetése;

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld tabla elhelyezése;

a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabélyban
meghatarozottak szerint;

a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok, szemét
— engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténdé — rendszeres elszallitdsa és a
hatosagi eldirdsoknak megfelelé lerakohelyen torténd lerakésa, annak
dokumentélasa;

az €pitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése;a
kivitelezés befejezésével a szitkséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési
Jjegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét
igazolo tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa;

a munkak befejezésekor a munkateriiletrdl vald levonulas, a munkateriilet
eredeti allapotnak megfeleld helyreallitisa, a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetden Megrendeldnek torténd atadasa.

14) A munkateriilet atadasanak tervezett idépontja: 2010. januar 4.

15) Megrendeld a munkateriiletet a kozos helyszini bejaras alapjan bocsatja a Vallalkozo
rendelkezésére. A Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezést a munkateriilet atad4sat
kovetben haladéktalanul megkezdi és biztositja az litemtervben meghatarozott munkak
elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre allasat. A munkateriilet
atadasat kovetéen a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy az épitési
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teriileten mindenkor betartasra kertiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiild
tiz-, baleset-, vagyon- és munkavédelemi eldirasok. A munkateriilet sziikség szerinti

elkeritésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésér6l a Vallalkozd kételes
gondoskodni.

16) A Villalkozé koteles beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt az illetékes hatésagoktol, szervektdl, kdziizemi szolgaltatoktol, amelyek
sziikségesek a jelen szerzodés targyat képezd épitési beruhdzas teljesitéséhez. Ha
kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Villalkozo
kételes beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

17) A Megrendeld az épitési teriilet folyamatos viz- €s elektromos dram ellatasahoz
szitkséges feltételeket biztositja, a kozmiidijakat — kiilon mérék beépitésével, vagy a
megléve mérdk kozos leolvasasaval — a Vallalkozo fizeti.

A Megrendeld kitelezettségei:

1) Megrendeld koteles a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott munka megkezdésekor
a munkateriiletet alkalmas allapotban a Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatani.

2) A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkék teljes folyamataban
elosegiti és ellen6rzi a vonatkozd jogszabalyok, hatdsigi elbirasok, szabvanyok,
szerzOdések betartasat.

3) A Megrendeld helyszini képviseldjeként az épitési muszaki ellenér feladata:

e a kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése, szakszeriiségének
ellendrzése;az  Epitési naplé ellenorzése, a bejegyzések és egyéb
jegyzokonyvek ellenjegyzése, észrevételezése;

e a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;a miszaki,
illetve a gazdasagossagi sziikségességbdl indokolt valtoztatasokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendeld részére;

e a munkdk eltakardsa elétt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése; a
munkateriilet, illetve a miiszaki atadés-atvételi eljarasokban vald részvétel;a
technologiaval dsszefliggd biztonsagi elbirasok betartasanak ellenérzése;

e a bedpitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleldség-igazolasa
meglétének  ellendrzése;a miiszaki  ellendri  feladatok  elvégzésének
dokumentaldsa az épitési naploban;miiszaki kérdésekben a Megrendeld
dontéseinek elokészitése, javaslattétel;

e pénziigyli elszdmolasok, felmerések ellenbrzése, az elkésziilt munkak
mennyiségének, mindségének jegyzOkonyvben térténd igazolasa.
4) Az épitési miszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi,
hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelel6en torténik-e.
5) A miszaki ellendr igényelheti a beépités elott a felhasznalasra keriilé anyag
mennyiségének megéllapitasat, a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések
mindségi tanusitvanyanak bemutatasat.



6)

Ha egy anyag, vagy munka barmely része az ellenérzés alapjan nem megfeleld, a
Villalkozé az anyagot, vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani, vagy kicserélni.

Ellenorzés, utasitas, tajékoztatas

1y

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

A Villalkozo a kivitelezésrdl — allanddan a helyszinen tartott — épitési napldt vezet.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast
az €pitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Ezenkiviil minden egyéb, a teljesités
idejét vagy mindségét érintd tajékoztatast mindegyik félnek a masik fél székhelyére
kell megkiildeni.

A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkak késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, errdl a Vallalkozo koteles
a Megrendel6t értesiteni, annak megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idon 4t lehetséges, a
Megrendel6t legalabb 3 munkanappal kordbban kell tdjékoztatni, hogy a munka
elkésziilése mikorra varhaté és az ellen6rzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendeld az ellendrzést az eltakaras eldtt nem végzi el, feltdrast csak akkor
kovetelhet, ha az ezzel jard dsszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

A Megrendeld a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoz6 az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem terjed ki. Amennyiben a Megrendeld okszer(itlen utasitast
ad, erre 6t a Vallalkozo kételes figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak
kovetkezményei a Megrendelot terhelik.

A Viallalkoz6 az olyan utasitast, amely tervmodositast igényel, és a kivitelezésben
pétmunkaval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor koteles elfogadni, ha ezek
valamennyi koltségét, tovabba a mddositas miatt szilkséges engedélyek megszerzését
a Megrendeld vallalja.

A Felek kolcsonosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités mindségét érinti, eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

A Megrendelé miiszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit €s egyéb
kozleményeit a Vallalkozo helyszini épitésvezetdjével kdzolheti. Az épitési miiszaki
ellenor hiba, hianyossag megallapitasardl, a szerzodés szerinti teljesitést befolyasold
minden koriilményrél koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Felek kolesondsen kételesek a miiszaki ellenfr, illetve az épitésvezetd személyében
bekovetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén helyettesitésiikrol
gondoskodni.

Vallalkozé koteles a Megrendeld és az altala megbizott épitési miszaki ellenor
szamara az ellendrzést lehetové tenni €s az ahhoz szikséges adatokat, felvilagositast
megadni.



Teljesitési hatarido, teljesités

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés alairasat kovetben, a munka megkezdésére vonatkoz6
jogszabalyi eldirasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és az iitemezés
szerint a munkat végezni.

A teljesités hatarideje: 2010. majus 14.

Vallalkozé jogosult a jelen szerzddésben meghatirozott id6pontot megelézden is
teljesiteni.

A munka befejezésérdl, az atadas kezdetérol Vallalkozd értesiti a Megrendelot. A
Megrendelo akkor is kételes az atadas-atvétel idépontjat kitlizni és az atvételi
kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hataridé eldtt
fejezte be. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzodésben meghatarozott
munkak [. osztalyli, maradéktalan teljesitése.

Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast megelézéen koteles atadni a
Megrendeldnek az alabbi dokumentumokat:

° az épitési napld 1 példanyat;
° 2 példany megvaldsulasi dokumentaciot;
o mindsitett mérési jegyzokonyvet;

o a beépitett anyagok 1. osztalyt minGségét taniisito, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfeleld igazoldasokat.

A megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha az atadas-atvétel soran olyan kisebb

jelentdségii hibakat €s hianyossagokat allapitottak meg, amelyek a rendeltetésszer(

allandé ¢s eldirt tzemeltetést nem akadédlyozzdk, és egyébként a berendezés a

szerz6désben kikotott feltételeknek megfelel.

Az atadas-atvétel sordn a Felek jegyzokdnyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendel6
altal megéllapitott hibait, hidnyait, a hibas munkarészekre es¢ koltségvetési
Osszegeket. Ezt kovetden a Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy a munkét atveszi-e,
tovabba, ha a munkat atveszi, milyen hibdk kijavitisat koveteli; a munka atvételét
megtagadja-e, tovabba, ha a munka atvételét megtagadja, a késGbbi atvételt milyen
hibék kijavitasatdl teszi fliggdvé.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerzédésben
eldirt hataridon beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott és befejeztdott, kivéve, ha a
Megrendel6 a munkat nem veszi at.

A Megrendel6 csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a miszaki leiras és
kiviteli tervek tartalmaznak, vagy — e nélkiil is — azt, amely miatt a szerz6dés targyat
képez6 épitmények és berendezések rendeltetésszerti hasznalatra alkalmatlanok.

Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyzOkonyv idSpontjaban
veszi 4t mennyiségileg és mindségileg a munkat a Véllalkoz6tél. A tényleges
atvétellel egyidejileg szdll 4t a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és
eszkozok tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.



10) Megrendeld az atadas-atvétel befejezését6l szamitott 12. honapban utd feliilvizsgalatra

hatdridét tiz ki. Olyan hiba kijavitasit, amely az atadas—atvételi jegyzOkonyvben
nincs feltiintetve, az utofeliilvizsgalat el6tt csak akkor lehet kovetelni, ha az
akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot, vagy a kijavitds késedelme a hiba
stlyosbodasaval jarna. A Viéllalkozé kotelezettséget wvallal arra, hogy az
utdfeliilvizsgalati eljards sordn jegyzokonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utdfelillvizsgélati jegyzOkonyv alairasat
kovetd 30 napon beliil.

A vallalkozéi dij

D

2)

3)

4

5)

6)

7)

Felek a jelen szerzédés alapjan elvégzend6 kivitelezés munkak vallalkozo6i dijat netto
19 092 143 Ft + 4 773 036 Ft 25 % AFA, brutté 23 865 179 Ft, azaz Huszonhérom-
millio-nyolcszazhatvandtezer-egyszazhetvenkilenc forintban allapitjak meg.

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegii dtalanyar, mely
fedezetet nyjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségére, melyet jelen
szerzddés vallalkozoi kotelezettségként felsorolt és amelyek sziikségesek a szerzddés
targydban meghatarozott munkdk komplett megvalésitasdhoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsdgokat.

A tobbletmunkéért a Vallalkozét kiilén dijazas nem illeti meg tekintettel arra, hogy a
vallalkoz6i dij atalanyéaron keriilt meghatarozasra.

Potmunkak elvégzése esetén Felek a vallalkozéi dij megallapitasa soran a Vallalkozo
ajénlatdban meghatirozott egységarakat veszik alapul. A pétmunkdk fedezetéiil az
egyosszegii vallalkozoi dijban szerepld tartalékkeret szolgél. Olyan tételek esetében,
melyek a kdzbeszerzési eljards soran benyujtott ajanlat tételes koltségvetésében nem
szerepelnek Vallalkozé 1észér6l ajanlat benyujtasa szikséges, mely ajanlatot
Megrendel6 jogosult feliilvizsgalni.

Ajanlatkér$ eloleget nem fizet. Az ellenszolgiltatds megfizetése az ajanlatkérd
bankszaml4jan rendelkezésre 4116 fedezet atutaldsaval torténik, két részletben. Az elsé
részszdmla benyujthatd a beruhazas 30 %-os késziiltségi fokanal, az elvégzett munka
aranyanak megfeleld mértékben, a miiszaki ellendr altal kiadott teljesités igazolas
birtokdban nyujthatja be. A végszamlat teljes késziiltségre jelentés és a miiszaki
atvétel utan, a miiszaki ellendr altal kiadott és a megrendeld altal jovahagyott teljesités
igazolés alapjan lehet benyujtani. Az ajanlatkéro a kifizetést a teljesitéstdl szamitott 30
napon beliil teljesiti, a Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint,

A végszamla esetében a szdmla benytjtidsanak feltétele s Megrendeld és az épitési
miiszaki ellendr altal alairt teljesitési igazolas csatoldsa mellett a jotallasi biztositék
nyujtasat igazolé dokumentum atadasa a Megrendel6 részére.

A szdmla abban az id8pontban tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendel¢ bankszamlaszamat a kifizetésre keriil6 vallalkozoi
dij 6sszegével megterheli.



8)

9)

A Megrendel6 a Ptk.-ban, illetve a koltségvetési torvényben meghatarozott mértéki
késedelmi kamat fizetésére kételes, ha a jogszerlien kiallitott szamldban feltiintetett
véllalkozo6i dij fizetésével késedelembe esik.

A Megrendeld altal igazolt szerzddésszerli teljesités esetén a szerzddésben
meghatdrozott fizetési hataridok nem teljesiilése esetén a Vallalkozd a Megrendelének
az aldbbi 10. pontban megfogalmazott hozzajarulas és felhatalmazé nyilatkozat
alapjan — tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (4) bekezdésében
foglaltakra — beszedési megbizast nydjthat be a Megrendeld fizetési szaml4ja terhére.

10) A Megrendel6 a jelen szerzodés alairdsaval hozzajarul ahhoz, hogy a szerz6désben

meghatarozott munka igazolt szerzddésszerli teljesitése esetén, a szerz6édésben
meghatérozott 30 napos fizetési hatarid eredménytelen elteltét kbvetden a Vallalkozd
beszedési megbizast nyujtson be a Megrendel6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11733003-15342005-00000000 sz. fizetési szamlaja terhére, egyben fizetd félként
felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgéltatot, hogy a Megrendels altal
kibocsatott és a beszedési megbizashoz csatolt teljesitési igazolas alapjan a kifizetést
megnevezett fizetési szamlarl a Vallalkozo, mint kedvezményezett CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 10702040-49020308-51100005 szamlaja javara teljesitse.

A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Vallalkozo kotbér felelésséggel tartozik, ha késedelmesen teljestt, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valik, meghitsul.

Késedelmes teljesités esetén kotbér mértéke 200.000 Ft/nap, de Gsszességében nem
haladhatja meg a teljes vallalkozéi dij 20 %-at. Villalkozd késedelmi kotbér
megfizetésére koteles a jelen szerzOdésben meghatarozott barmelyik részhatarid6vel
vald késedelme esetén. Nem szamit bele a késedelem idépontjaba annyi nap,
amennyivel a kivitelezés potmunka, illetéleg egyéb, a Megrendeld érdekkorében
felmeriilt ok miatt hizddott el.

Meghitsulas esetén a kotbér mértéke a vallalasi ar 20%-nak megfeleld Gsszeg. A
Megrendeld tobb mint 10 napos késedelem esetén jogosult a szerzddéstol elallni €s
igényt tarthat a meghitsulasi kétbér megfizetésére, valamint a késedelmi kotbérre.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel
okozott és a kotbér Osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a
Vallalkoz6tol.

Amennyiben a Megrendeld a létesitmény atvételét a kivitelezés jelentds hibai miatt
tagadja meg, a Vallalkozd a késedelmi kétbérrel azonos mértékli mindségi kotbért
koteles fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.

Villalkozé az elvégzett munkéara 120 honapi jotallas vallal, amely az atadast kovetd
napon kezdédik.



7) Viéllalkozé a netté vallalkozoi dij 2 %-dnak megfelelé 381 843 Ft, azaz
Haromszaznyolcvanegyezer-nyolcszdznegyvenhdrom  forint  Gsszegli  jotallasi
biztositékot nytjt a Megrendelének. A biztositék a Vallalkozé vélasztasa szerint
teljesithetd a Megrendeld bankszamlgjara torténd befizetéssel, bankgarancia
biztositasaval, vagy Dbiztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel. Véllalkozo a jotallasi biztositékot
bankgarancia formdjaban nytjtja. A jotallasi biztositék teljesitésének id6pontja a
végszamla benyUjtdsanak idépontja. Ha a jotallasi biztositék a Vallalkozo altal
valasztott formaban a végszamla benyujtasanak idépontjara nem teljesiil a Megrendel6
Jogosult a szamla Osszegébdl a biztositéknak megfelelé osszeget visszatartani,
kifizetésére a jotallasi id6 leteltével kételes.

8) A nyUjtott bankgarancidban, vagy biztositd altal kiallitott kotelezvényben
Villalkozénak biztositania kell, hogy a Vallalkozo jotéllasi kotelezettségére
hivatkozdssal a Megrendel6 elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozé esetleges
kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetéleg a
biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelnek a megjelolt
Osszeget. A bankgarancidnak, illetve a kotelezvénynek visszavonhatatlannak kell
lennie, a Megrendelé nevére kell szélnia és az épitési beruhazasra vallalt jotallasi
idotartamara.

9) A Villalkozé a jelen vallalkozasi szerzddés alapjan elvégzett munkakra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi el6irasok, igy kiilondsen az egyes
épiiletszerkezetek és azok létrehozasindl felhasznaldsra keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérél szolé 11/1985.(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egylittes
rendelet szerinti szavatossagot vallalja.

10) A jotallasi idotartam alatt a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon
beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendelé jogosult — a Vallalkozd értesitése
mellett — a joteljesitési biztositék terhére, illetéleg sajat koltségére a munkat méassal
elvégeztetni.

11) Villalkozé a munkara teljes korli és teljes Osszegli kockazati felelésség-biztositast
koteles kotni, melyet a szerz6déskotéskor koteles bemutatni.

A Felek képviselete

1) Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerz6dés teljesitésével, esetleges
modositasaval kapcsolatban, illet6leg miiszaki jellegli kérdésekben az alabbi
személyek képviselik:

Megrendeld részérdl: Sziklai Zoltan osztalyvezet
Békés Megyei Onkormanyzat
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2
Telefon:+36 66 441 549
Fax: + 36 66 540 640
E-mail: bmtt@bekesmegye.hu




2)

3)

Vallalkoz6 részérdl: Tihanyi Zoltan ligyvezetd
BUKKI BANYA Kft.
6753 Szeged, Adam u- 45419 hrsz.
Tel: +36/70/553-1961
Fax: +36/62/643-644

E-mail: bukkibanya@freemail.hu

Megrendelé altal megbizott €pitési miiszaki ellentr:
TRISIUS Kft.
5600 Békéscsaba, Arpad sor 2/2.
Tel/Fax: +36/66/443-942
E-mail: trisius@globonet.hu

Vallalkozo felelos muszaki vezetdje:
Téth Gyorgy
BUKKI BANYA Kft.
6753 Szeged, Adam u- 45419 hrsz.
Tel: +36/70/935-6865
Fax: +36/62/643-644
E-mail: bukkibanya@freemail.hu

A vallalkozasi szerzédés modositasa, megsziinése, szerzoédésszegés

1)
2)

3)

4)

3)

6)

A szerz6dés a Kbt. 303. §-ban meghatarozott feltételek mellett médosithato.
A véllalkozasi szerzddés megsziinik, ha:

¢ A szerzddésben foglaltak mindkét f€l dltal teljesitésre keriiltek,

e a Megrendel0 a szerzodéstol elall,

e barmelyik ¢l a szerz6dést felmondja,

e ateljesités lehetetleniil,

e barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutddja van.

Felek a jelen vallalkozadsi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldald, irdsbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a méasik fél a
jelen szerzodésbol eredd valamely kotelezettségét ismételten, vagy sulyosan megszegi.

Felek sulyos szerzodésszegésnek tekintik killondsen, ha a Véllalkozo: késedelem
esetén a kitliz6tt péthataridére sem teljesit; hibas teljesités esetén a kijavitast a hiba
megéallapitasat kovetd 3 munkanapon belil nem kezdi el; kijavitast ok nélkiil
abbahagyja ¢és a Megrendel6 felszélitisa ellenére sem folytatja;a hibat a megadott
hatérid6re sem javitja ki.

Ha a vallalkozo a javitasi munkak elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendel6 a sziikséges munkakat a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és a
lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében, vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
Vallalkozoét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg; ha a
lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
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igényt; ha lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot
a dij megilleti, de a Megrendel6 levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozd a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabbd amelyet a felszabadult
idoben masutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

7) A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mi tekintetében a kérveszély a
teljesités lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld
és a Vallalkozé kozitt.

8) A jelen vallalkozasi szerz6dés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek
teljes korfien elszamolni egymassal.

Egyéb rendelkezések

1) Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl ered6 esetleges vitaikat megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, tigy kikotik a Békéscsabai Varosi
Birésag, illetoleg a Békés Megyei Bir6sag kizardlagos illetékességét.

2) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit,
az épitési tevékenységet szabalyozo6 jogszabalyokat, valamint az dltalanosan elfogadott
szakmai szokasokat kell iranyadénak tekinteni.

Felek a jelen vallalkozasi szerzodést elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezot képvisel6ik utjan 6 eredeti, mindenben megegyez
példanyban alairtak.
A kozbeszerzési eljaras anyagabol a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas.

2. szdmu melléklet: Ajanlattételi dokumentacio.

3. szami melléklet: Ajanlatkéro altal adott kiegészitd tajékoztatas.

4. szami melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata.
Békéscsaba, 2009. december 15.

..........................................

Tihanyi Zoltan iigyvezet6

/erenta

Sziklai Zoltan osztalyvezetd

Békés Megyei Onkorméanyzat BUKKI BANYA Kft.
képviseletében képviseletében
Megrendels Vallalkozé

BUKKI BANYA KFT

P e
Adam u. 45 ;
Addszam: 11392637-2-06

Ellenjegyzem:
el e

Dr. David Séﬁ(‘iori);m ot
fojegyzOn, "Srosav
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