VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol,

Békés Megyei Onkormanyzat (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. adoszama:
15342005-2-04. bankszamla szama: OTP Bank Nyrt. 11733003-15342005-00000000 KSH
szama: 15342005-7511-321-04 képviseli: Sziklai Zoltan osztélyvezetd), mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol,

Karolyi és Tarsa Epitési Vallalkozé Kft., (székhelye: 5650 Mezéberény, Csabai 1t 25,
adoszama: 10386976-2-04, cégjegyzek szama: 04-09-000718, szamlavezetd neve: Raiffensen
Bank Zrt. bankszdmla szdma: 12056101-00151856-00100003, képviseli: Karolyi Laszld
ligyezetd), mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozd) kozott,

az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1. A Megrendeld kizbeszerzési eljarast folytatott le a szerzodés targyaban meghatarozott
tevékenységre. A kozbeszerzés nyertese a Vallalkozo és a felek a szerzddést erre
tekintettel kotik.

Szerzédés targya:

2. Villalkozasi szerz6dés a Farkas Gyula Kizoktatasi Intézmény 100 fés kollégiumi
épiilet (5630 Békés, Szanthé Albert u. 8. szam Hrsz.: 6880/3.) 6203-6/2009. ikt.szamu
jogerés és végrehajthatd épitési engedély és kiviteli terv szerinti atalakitasara,
feltjitaséra, tetéraépitésére, akadalymentesitésére, liftorony és nyaktag épitésére teljes
korti kivitelezésre vonatkozik a jelen szerz6désben meghatirozott feltételeknek
megfelelden.

3. A véllalkozasi szerzédés nem vonatkozik és a Vallalkozonak nem kell elvégezni a
jogerds épitési engedélyben és a kiviteli tervben szerepld munkak kéziil az alabbi
munkanemeket, melyeket a Megrendeld sajat kivitelezésben végez el:

44 Asztalos szerkezetek: kiil- és beltéri nyilaszarok gyartdsa (a vallalkozasi
szerzddésnek a nyilaszarok beépitése a targya)

47 Feliiletképzés: festés, mazolas, tapétazas, korrézidovédelem

< i




91 Kert és parképitési munkaki
92 Szabadid6 és sportlétesitmények

A feltjitando épiilet hasznos alapteriilete:
- Foldszint: 491,75 m2
- I. emelet 456, 77 m2
- II. emelet 456,77 m2
Osszesen: 1.405,29 m2

A szerzodés elvalaszthatatlan része a kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentdcié és a Vallalkozé ajanlata. A Megrendel6 a
joger6s épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentéciot a kozbeszerzési eljaras
sordn a Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatotta, a Véllalkozd azokat megvizsgalta, azt
teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

A Vaillalkozé kotelezettségei:

6.

10.

Vallalkozo kotelezi magat, hogy a szerz6désben meghatarozott épitési munkakat az
atvett tervdokumentacié és jogerds épitési engedély, az ajanlattételi szakaszban a
Megrendeld altal adott kiegészitd tdjékoztatasok és a Vallalkozd, mint nyertes
ajanlattevd ajanlata alapjan teljes korien megvaldsitja, biztosit valamennyi anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az épitési beruhazas
megvaldsitasahoz, lizembe helyezéséhez, lizemszerli miikodéséhez.

A szerzddés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely az
¢pitési beruhdzas komplett, mikodoképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvalésitisdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie
minden olyan épitészeti, gépészeti, elektromos munkét, beleértve a komplettséghez
sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositdsat, melyek sziikségesek a
vonatkozo jogszabalyi és hatdsagi eldirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és
az azokban eléirt feltételek alkalmazasihoz.

A Villalkozé alvallalkozokat csak a kdzbeszerzési ajanlata szerint vehet igénybe és
tevékenységiikért ugy felel mintha maga teljesitett volna. Alvallalkozd jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

Viéllalkoz6 kotelezettsége a szerzodés targyat a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi
eldirasok €s szabvanyok szerint miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban, I. osztalyia mindségben, a jelen
szerz6dés mellékletét képezd iitemtervnek megfelelden, a teljesitési hataridékre
elkésziteni.

Villalkozé koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok,
gépek I. osztalyt minGségét tanusitd, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
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12.

13.

14.
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16.

17.

rendeletben foglaltaknak megfelelé igazolasokat a felhasznalds, illetéleg a beépites
el6tt bemutatni.

A Vallalkozo koteles a beépitésre tervezett burkoldanyagok €s berendezési targyak
mintakollekciéjat, valamint a feliiletképzések szinmintait a Megrendelnek elézetesen
bemutatni. Csak olyan burkol6anyag, illetve berendezési targy épithetd be, amivel a
Megrendeld egyetértett.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasdhoz, behozataldhoz — sziikséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasarol. Biztositani kell
tovabba a berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartési leirasat.

Vallalkozo koteles elvégezni a szerz6déskotés alapjat képezo ajanlattételi, kivitelezési
tervdokumentacioban kimutathatéan szerepl6, de a szerzddéses éarban, vallalkozoi
dijban figyelembe nem vett tételeket, tételes koltségvetésbol hianyzé munkékat, azaz a
tobbletmunkakat, kivéve a Megrendeld 4altal sajat kivitelezésben elvégzendd
munkakat. Vallalkozé koteles elvégezni tovabba a szerzodés alapjat képezod
tervdokumentacioban nem szerepld, kiilon megrendelt munkatételeket, miiszakilag
sziikséges munkékat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté, azaz a potmunkdkat. A vallalkoz6i dijon feliil csak a pétmunka
ellenértéke szamolhato el

Az épitési napldban a fél koteles haladéktalanul k6zolni:
e a Vallalkoz6 a Megrendeldvel a potmunka miiszaki sziikségességeét;
e aMegrendel6 a Vallalkozoval a pétmunka igényét.

A pétmunkat a miiszaki ellendr javaslatara, a tervezd jovahagyasaval a Megrendel6

rendeli el. A felmeriilé pétmunkékat tételesen kell megadni olyan formédban, hogy az

alapjan a Megrendelé az ilyen jellegli munkakkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével
és elszamolasaval kapcsolatos dontését a munkak befejezéséig terjedd iddszakban
meghozhassa. ‘

Vallalkozé koteles a munkét a részvételi jelentkezésében megjelolt, 244/2006.(XIL5.)
Korm. rendelet szerinti felelés miiszaki vezetd iranyitasa mellett végezni.

A Villalkozo feladata:

¢ a munka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet atvétele; az €pitési naplo
jogszabalyi eléirasoknak megfelelé megnyitasa, vezetése;

e a290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfeleld

tabla elhelyezése;

e a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilén jogszabalyban meghatdrozottak
szerint;

e a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok, szemet —
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — rendszeres elszallitdsa és a hatdséagi
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18.

el6irasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalésa,
tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatsi és takaritasi feladatok elvégzése;

e a Kkivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési
jegyzOkonyvek kidllitasa, az alkalmazott €pitési termékek megfeleloségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatésa;

e a munkak befejezésekor a munkateriiletr6l valo levonulas, a munkateriilet eredeti
allapotnak megfeleld helyreallitasa, a miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasat
kovetoen Megrendel6nek torténd atadasa.

A munkateriilet atad4sanak idépontja: 2009. augusztus 5.

19. Megrendel6 a munkateriiletet a kozos helyszini bejaras alkalmaval megismert

20.

oL

gllapotban bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére. A Vallalkozo vallalja, hogy a
kivitelezési munkdkat a munkateriilet ataddsit kovetoen azonnal megkezdi &s
biztositja az iitemtervben meghatirozott munkak elvégzéséhez szitkséges létszam,
eszkoz, anyag rendelkezésre allasat. A munkateriilet atadasat kovetden a Vallalkozo
folyamatosan gondoskodik arrél, hogy az épitési teriileten mindenkor betartasra
keriiljenek az éltalanos és az adott helyen érvényestild tiiz-, baleset-, vagyon- €s
munkavédelemi eldirasok. A munkateriilet sziikség szerinti elkeritésérél, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni.

A Villalkozé koteles beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt az illetékes hatosagoktél, szervektdl, koziizemi szolgaltatoktol, amelyek
sziikségesek a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas teljesités¢hez. Ha
kozteriilet igénybevételére van szitkség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozo
koteles beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat.

A Megrendeld az épitési teriilet folyamatos viz- és elektromos aram ellatasahoz
sziikséges feltételeket biztositja, a kozmidijakat — kiilon mérék beépitésével, vagy a

meglévé mérdk kozos leolvasasaval —a Vallalkozg fizeti.

A Megrendelé kotelezettségei:

22. Megrendeld koteles a vallalkozasi szerzodésben meghatarozott munka megkezdésekor

23.

a munkateriiletet alkalmas 4llapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

A Megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkdk teljes folyamataban
elésegiti és ellenérzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi el6irasok, szabvanyok,
szerzOdések betartasat.

24. A Megrendeld helyszini képviseldjeként az épitési miiszaki ellenér feladata:

>

o a kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérese, szakszerliségének
ellenorzese;

e az épitési naplo ellendrzése, a bejegyzések €s egyéb jegyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése:a hibdk, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;
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26.

e a miiszaki, illetve a gazdasdgossagi sziikségességbdl indokolt véltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele a Megrendeld részére;

e a munkdk eltakardsa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése; a
munkateriilet, illetve a miszaki atadas-atvételi eljarasokban valo részvétel; a
technologidval dsszefliggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellendrzése;

e a beépitett anyagok, késztermékek ¢és berendezések megfeleléség-igazolasa
meglétének ellendrzése;

e a miszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az €pitési naploban;
miszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek el6készitése, javaslattétel;
pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése, teljesitésigazolas.

. Az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti €s ellendrzi,

hogy a kivitelezés a szerzOdésnek megfeleléen torténik-e. A miiszaki ellen6r
igényelheti a beépités el6tt: a felhasznalasra keriild anyag mennyiségének
megallapitdsat, a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi
tanusitvanyanak bemutatasat.

Ha egy anyag, vagy munka barmely része az ellendrzés alapjan nem megfeleld, a
Vallalkozé az anyagot, vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani, vagy kicserélni.

Ellenorzés, utasitas, tajékoztatas

27.

28.

29.

A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére. Ha a kivitelezeés soran
olyan munkdk késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, errél a Vallalkozo koteles
a Megrendeldt értesiteni, annak megjelolésével, hogy az eltakardsra mikor kerdil sor.
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idon 4t lehetséges, a
Megrendel6t legalabb 3 munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka
elkésziilése mikorra varhato és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendelé az ellendrzést az eltakaras el6tt nem végzi el, feltarast csak akkor
kovetelhet, ha az ezzel jaro dsszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

A Megrendel6 a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoz6 az utasitast csak annyiban koteles elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem terjed ki. Amennyiben a Megrendeld okszer(itlen utasitast
ad, erre 6t a Vallalkozo6 koteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak
kovetkezményei a Megrendelot terhelik.

A Véllalkoz6 az olyan utasitast, amely tervmoédositast igényel, és a kivitelezésben
potmunkaval és tobbletkdltséggel jar, csak akkor koteles elfogadni, ha ezek
valamennyi koltségét, tovabba a modositas miatt sziikséges engedélyek megszerzéset

a Megrendel6 véllalja.
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30. A Felek kolesonosen kotelesek egymaést tajékoztatni minden olyan koriilményrél,
amely a teljesités mindségét érinti, eredményességet, vagy kelld idére valo elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

31. A Megrendelé miszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kézleményeit a Vallalkozo helyszini épitésvezetdjével kozolheti. Az épitési miiszaki
ellendr hiba, hidnyossag megéllapitdsarol, a szerz6dés szerinti teljesitést befolyasolod
minden kériilményrol koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiten.

32 Felek kolesondsen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve az épitésvezetd személyeben
bekgvetkezett valtozasokat kozolni és akadélyoztatds esetén helyettesitésiikrol
gondoskodni.

33. A Vallalkozo a kivitelezésrél — allandéan a helyszinen tartott — épitési naplot vezet.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt €s utasitast
az épitési naploban kotelesek egymassal kozoIni. Ezenkiviil minden egyéb, a teljesités
idejét vagy minGségét érintd tajékoztatast mindegyik félnek a masik fél székhelyére
kell megkiildeni.

34. Vallalkozo koteles a Megrendelé és az altala megbizott épitési miszaki ellenor
sz4améra az ellenérzést lehetdvé tenni és az ahhoz szitkséges adatokat, felvilagositast
megadni.

Teljesitési hatarido, teljesités

35. A Vallalkozé a jelen szerzédés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd
jogszabalyi eléirasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a szerz6dés
mellékletét képezo {itemterv szerint a munkat végezni.

36. A teljesités hatarideje:
e A beltéri munkak befejezési hatarideje: 2009. 09.30.
e A teljes kivitelezés befejezése: 2009. 11.15.

e Villalkoz6 jogosult a jelen szerzddésben meghatérozott iddpontot megel6zoen is
teljesiteni.

37. A munka befejezésérol a Vallalkozo értesiti a Megrendelot. Az atadas-atvétel
megkezdésének az id6pontjat a Megrendeld tizi ki a Vallalkozo készre jelentését
koveté 5 napon belilli idépontra. A Megrendel6 akkor is koteles az atadas-atvétel
idépontjat kitlizni és az atvételi kotelezettséget teljesiteni, ha a Vallalkozo a
kivitelezést a teljesitési hatdridé elott fejezte be. A miszaki dtadas-atvétel feltétele a
jelen szerzédésben meghatarozott munkdk I. osztalyu, maradéktalan teljesitése.
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38.

39.

40.

41].

42.

43.

44,

Vallalkozé a muszaki 4tadas-atvételi eljarast megelozoen koteles atadni a
Megrendel6nek az aldbbi dokumentumokat:

épitési naplé 1 példanyat;

e 2 példany megvaldsulasi dokumentaciot;
e mindsitett mérési jegyzokonyvet;

e beiizemelési jegyzokonyvet (lift);

e a beépitett anyagok L. osztily( mindséget tantsito, a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelel6 igazolasokat.

A megvalosuldsi tervdokumentacionak tartalmaznia kell az épitészeti, elektromos ¢€s
gépészeti rendszerek terveit, mérési jegyzokonyveit, miibizonylatait, nyomasproba
jegyzOkonyveit, probatizem jegyzokonyveit, kezelési ¢s karbantartasi utasitast,
garancia és min6ségi bizonylatokat, megfelelé vizmintat, felelés miiszaki vezetoi
nyilatkozatokat, kivitelezéi nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot,
kézmt nyilatkozatokat, hulladék elszémolasi bizonylatokat, egyéb olyan
jegyzGkonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozd érdekkorén beliil,
ami a miiszaki 4tadas-atvételi eljarashoz, a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez
sziikséges.

Az atadas-atvétel soran a Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendel6
4ltal megallapitott hibait, hidnyait, a hibas munkarészekre esd koltségvetési

- sszegeket. Bzt kovetoen a Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy:

a) a munkat atveszi-e, tovabb4, ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,

b) a munka 4tvételét megtagadja-e, tovabba, ha a munka atvételét megtagadja, a
késobbi atvételt milyen hibak kijavitasatol teszi figgéve.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadélyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadds-atvétel a véllalkozasi szerzodésben
cldirt hataridén beliil, illetéleg hatdrnapon megkezdédott ¢és 30 napon beliil
befejezodott, kivéve, ha a Megrendel6 a munkat nem veszi at.

A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hidnyolhatja, amelyet a miiszaki leiras ¢s
kiviteli tervek tartalmaznak, vagy — e nélkiil is — azt, amely miatt a szerzodes targyat
képezd épitmények és berendezések rendeltetésszerl hasznalatra alkalmatlanok.

Megrendelé a sikeres miiszaki atadas-atvételrsl felvett jegyzokonyv idopontjaban
veszi 4t mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotol. A tényleges
atvétellel egyidejiileg szdll at a Megrendelore a létesitménybe beépitett anyagok ¢&s
eszkozok tulajdonjoga és a karveszélyviselés terhe.

\(m\



45.

Megrendel az atadas-atvétel befejezésétél szamitott 12. hénapban uté feliilvizsgalatra
hataridét tiiz ki. Olyan hiba kijavitisit, amely az atadas—atvételi jegyzOkonyvben
nincs feltiintetve, az utofeliilvizsgalat el6tt csak akkor lehet kovetelni, ha az
akadalyozza a rendeltetésszeri hasznalatot, vagy a kijavitis késedelme a hiba
silyosbodasaval jarna. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az
utofeliilvizsgélati eljdrds soran jegyz6konyvbe felvett, az altala kivitelezett munkakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utéfeliilvizsgalati jegyzokonyv alairasat
kévetd 30 napon belil.

A vallalkozoi dij

46.

47.

48.

49.

50.

2l

32,

Felek a jelen szerzodés alapjan elvégzendd kivitelezés munkak vallalkozoi dijat nettd
90 856 821 Ft + 22 714 205 Ft 25 % AFA., brutté 113 571 026 Ft., azaz bruttd
Egyszéztizenhérommillié—étszézhetvenegyezer—huszonhat forintban allapitjak meg.

A véllalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegl atalanyar, mely
fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére ¢s azok koltségére, melyet jelen
szerzédés vallalkozoi kotelezettségként felsorolt és amelyek sziikségesek a szerzOdés
targyaban meghatdrozott munkak komplett megvalositasdhoz, figyelembe véve a
helyszini korillményeket és adottsagokat.

A tobbletmunkéért a Vallalkozét kiilon dijazas nem illeti meg tekintettel arra, hogy a
véllalkozoi dij 4talanyéaron keriilt meghatdrozasra.

Pétmunkék elvégzése esetén Felek a vallalkozoi dij megallapitasa soran a Vallalkozo
ajanlataban meghatdrozott egységarakat veszik alapul. A pétmunkék fedezetéil az
egydsszegli vallalkozoi dijban szerepld tartalékkeret szolgal. Olyan tételek esetében,
melyek a kozbeszerzési eljards soran benyujtott ajanlat tételes koltségvetésében nem
szerepelnek Vallalkozé részérél ajdnlat benyujtasa szitkséges, mely ajanlatot
Megrendeld jogosult feliilvizsgalni. -

A Megrendeld elleget nem biztosit. Az ellenszolgaltatas megfizetése az ajanlatkérd
bankszamlajan rendelkezésre allo fedezet atutalésaval torténik, harom részletben. Az
elsé részszamlat a Vallalkozé a kivitelezés 40 %-os késziiltségi fokanal, a masodik
részszamlat a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fokandl jogosult benyujtani. Az elso
részszamla osszege a teljes véllalkozéi dij 40 %-a, a masodik részszamla Osszege a
teljes vallalkozoi dij 35 %-a lehet.

Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv lezarasat kovetden
jogosult benyujtani a vallalkozoi dijrol kiallitott végszamlat.

A viéllalkozéi dijrol kiallitott szamlék kifizetése banki atutalassal torténik. Fizetés az
igazolt teljesitést kovetoen a minden tekintetben megfeleld formaju és tartalmu szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napos hataridével torténik. A szamla benyujtasanak
feltétele a Megrendeld és az altala megbizott €pitési miiszaki ellendr altal egyiittesen
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alairt teljesitési igazolds. A végszdmla esetében a szdmla benyujtasanak feltétele s
Megrendeld és az épitési miiszaki ellendr altal alairt teljesitési igazolas csatolasa
mellett a joteljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum atadasa a Megrendel6
részére.

53. A szamla abban az idépontban tekinthet$ kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendelé bankszamlaszamat a kifizetésre keriild vallalkozoi
dij 8sszegével megterheli.

54. A Megrendeld a Ptk.-ban, illetve a koltségvetési torvényben meghatarozott mérteéki
késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszertien kiallitott szamléban feltiintetett
vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

55. Felek tudomasul birnak arrol, hogy jelen szerz6dés targya az altalanos forgalmi adordl
sz616 2007. évi CXXVIL Torvény (tovabbiakban: Afa tv.) hatalya alatt all. Az Afa tv.
142. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleloen a szerzédéses ellenszolgaltatast terhel®
altalanos forgalmi adot a Megrendeld — mint a szolgéltatas igénybevevoje — fizeti meg
az Ado- és Pénziigyi Ellenérzési Hivatal részére tekintettel arra, hogy a szerzodés
targya szolgaltatds nyujtisanak mindsiilé olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési
munka, amely ingatlan épitési hatosagi engedély-koteles bévitesére, atalakitasara
irdnyul.

A szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

56. Vallalkozo kotbér feleldséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valik, meghitisul.

57. Késedelmes teljesités esetén kotbér mértéke 500.000 Ft/nap, de Osszessegében nem
haladhatia meg a teljes vallalkozoi dij 20 %-at. Vallalkozé késedelmi kotbér
megfizetésére koteles a jelen szerzGdésben meghatdrozott barmelyik részhataridovel
valé késedelme esetén. Nem szamit bele a késedelem idépontjdba annyi nap,
amennyivel a kivitelezés poétmunka, illetdleg egy¢b, a Megrendelé érdekkorében
felmeriilt ok miatt huzodott el

58. Lehetetleniilés, meghiusulds esetén a kotbér mértéke 12 000 000 Ft

59. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendelé azon jogat hogy a szerzdésszegéssel
okozott és a kotbér osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a
Vallalkozotol.

60. Amennyiben a Megrendel$ a létesitmény atvételét a kivitelezés jelentds hibai miatt
tagadja meg, a Vallalkozé a késedelmi kotbérrel azonos mértékli mindségi kotbért
koteles fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.
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61. Vallalkozé a netté véllalkozoi dij 3 94-anak megfeleld 2 725 705 Ft, azaz Kettomillio-
hétszazhuszondtezer-hétszazot  forint bsszegli  jotallasi biztositékot nyujt a
Megrendelonek. A biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesithetd a Megrendeld
bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.
Vallalkozé a jotallasi biztositekot bankgarancia formajaban nytjtja. A jotallasi
biztositék teljesitésének idépontja a végszamla benyujtasinak idopontja.

62. Ha a jotallasi biztositék nyujtisara nem a fenti formak koziill valaszt, illetleg a
biztositék benyujtasinak idopontjara a vallalt biztositékot nem teljesiti, a Megrendeld
az ajanlattevo altal a teljesitést kovetoen benyujtott végszamlabol a vallalasi ar 3%-
nak megfeleld Osszeget visszatart, amig az ajanlattevo jotallasi kotelezettségeinek nem
tesz eleget.

63. A nyuljtott bankgarancidban, vagy biztosito altal kiallitott kdtelezvényben
Viallalkozonak biztositania kell, hogy a Vallalkozo jotallasi kotelezettségére
hivatkozassal a Megrendel6 elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo esetleges
kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetoleg a
biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt
Osszeget. A bankgarancianak, illetve a kotelezvénynek visszavonhatatlannak kell
lennie, a Megrendelé nevére kell s76Inia és a liften kiviil az épitési beruhazasra vallalt
jotallasi idotartamra kell szdlnia.

64. A Villalkoz6 a jelen vallalkozasi szerzbdés alapjan elvégzett munkakra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi eldirasok, igy kiiléndsen az egyes
&piiletszerkezetek ¢s azok létrehozasanal felhaszndlasra keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérél szolo 11/1985.(V122.) BEVM-IpM-KM-MEM-BKM  egyiittes
rendelet szerinti szavatossagot vallalja. :

65. Vallalkozé a liftre 24 honap jotallast vallal. Vallalkozé a liften kiviil az épitési
beruhézésra 36 honap jotallast vallal.

66. A jotallasi idotartam alatt a Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 15 napon beliil koteles megkezdeni €s a miiszakilag indokolt idtartamon
beliil befejezni. Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosult — a Vallalkozo értesitése
mellett — a joteljesitési biztositék terhére, illet6leg sajat koltségére a munkat massal
elvégeztetni.

67. Véllalkozé a munkara teljes korti €s teljes osszegli kockazati felelosség-biztositast
Kkételes kotni, melyet a szerzddéskotéskor koteles bemutatni.
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A Felek képviselete

68. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzodés teljesitésével, esetleges
modositasaval kapcsolatban, illet6leg miiszaki jellegli kérdésekben az alabbi
személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: Sziklai Zoltan osztalyvezetod
Cim: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: (66) 441-549
Fax: (66) 540-640

e-mail: bmtt@bekesmegve.hu

Vallalkozo részérol: Karolyi Laszlo ligyvezeto
Cim: 5650 Mezbberény, Csabai ut 25.
Telefon: 66/522-450
Fax: 66/352-079

e-mail: karolyikft@szucsnet.hu

69. Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendr:
NOVUS-DOM Kft. 5600 Békéscsaba, Vandhati ut 34.
Epitési miiszaki ellen6rok:
Foldi Mihaly Zoltan épitészet, 5600 Békéscsaba, Vandhati ut 34.
Filé Gyorgy épiiletvillamossag, 5630 Békés, Summas u. 18.
Bartok Tamas épﬁletgépészet, 5600 Békéscsaba, Thokoly u. 31.

70. Vallalkozo felelos miiszaki vezet6i:
Karolyi Laszl6 épitészet, 5650 Mezdberény, Edtvos u. 8.
Téth Janos épiiletvillamossag, 5600 Békéscsaba, Lahner u. 15/1.
Bereczki Zoltan épiiletgépészer 5666 Medgyesegyhaza, Moravszki u. 7.

A vallalkozdsi szerzédés modositasa, megsziinése, szerzodésszegés egyéb
kivetkezményei

71. Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfeleléen a Felek csak akkor modosithatjak a jelen
véallalkozasi szerzddésnek az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio feltételei, illetleg
az ajanlat tartalma alapjan meghatrozott részét, ha a szerzodéskotést kovetden
beallott koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.
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72. A vallalkozasi szerz6dés megsziinik, ha

e aszerzbdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek;
e a Megrendeld a szerz6déstdl elall; barmelyik fél a szerzodést felmondja;
e ateljesités leheteleniil; barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutddja van.
73. A Megrendel6é akkor allhat el a szerzddést6l, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkoz6
nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Véllalkozé nem

tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen
szerz6dés targyat képez6 munka miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

74. Felmondas esetén a szerzédés azon a napon sziinik meg, amikor a felmondasrél a
masik fél tudomast szerez.

75. Vallalkozd szerzédésszegése miatt megrendeldi elallas esetén Megrendel6 a
szerzbdésszegésre vonatkozd szabdlyok szerint a Vallalkozotol kartéritést kovetelhet.

76. Felek a jelen véllalkozasi szerzodést a masik félhez intézett egyoldald, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjdk fel, ha a masik ¢l a
jelen szerzddésbol eredé valamely kitelezettségét ismételten, vagy silyosan megszegi.

77. Felek silyos szerzodésszegésnek tekintik kiilonosen, ha:

e a Vallalkoz6:késedelem esetén a kitliz6tt pothataridére sem teljesit;

e hibas teljesités esetén a kijavitast a hiba megallapitasat kvetd 3 munkanapon beliil
nem kezdi el;

e a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendeld felszolitasa ellenére sem
folytatja;
e 3 hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

78. Ha a vallalkoz6 a javitasi munkdk elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendeld a sziikséges munkakat a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

79. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelés, €s

e a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében, vagy érdekkdrén kiviil meriilt
fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti
meg;

e a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem
tarthat igényt;

e a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az sszeget, amelyet a Vallalkozo a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult
id6ben masutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

80. A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mi tekintetében a karveszély a
teljesités lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld
és a Vallalkozo kozott.
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81. A jelen véllalkozasi szerzédés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek
teljes kortien elszdamolni egymassal.

Egyéb rendelkezések

82. Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a véllalkozasi szerzodés
egészét. A vdllalkozasi szerzédés érvénytelenséggel nem ¢rintett rendelkezései
érvényben maradnak és kikényszerithet6k, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legkdzelebb allo hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo
szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha szerz6dést az érvénytelen, vagy annak minGsitett
rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzodés a Felek egyaltalan nem kototték volna
meg.

83. Felek a jelen vallalkozési szerzddésbél ered6 esetleges vitdikat megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, ugy kikotik a Gyulai Varosi
Birésag, illetéleg a Békés Megyei Birdsag kizarolagos illetékesseget.

84. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit,
az épitési tevékenységet szabalyozo jogszabalyokat, valamint az altalinosan elfogadott
szakmai szokasokat kell iranyadonak tekinteni.

85. Felek a jelen vallalkozasi szerzédést elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezét helybenhagyolag cégjegyzésre  jogosult
képviseldik utjan alairtak.

86. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:

1. szamu melléklet: Részvételi felhivas, ajanlattételi felhivas

2. szamut melléklet::  Ajanlattételi dokumentéacio

3. szamu melléklet:  Ajanlatkéré altal adott kiegészitd tajékoztatas
4. szamu melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata
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